

PON Città Metropolitane 2014-2020

Progetto:

PG2030 – Palermo Green 2030 – Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart.

R3- QUADRO ECONOMICO



Palermo

Titolo del progetto:

PG2030 –Palermo Green 2030 – Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart

Nome del Documento:

Codifica

QUADRO ECONOMICO

R3



I progettisti:

P.I. Francesco Oddo

Ing. Paolo Costa

Arch. Daniela Donatella Sireci

Dott. Giuseppe Fontana

P.I. Placido Francesco Ferrara

**Il Dirigente dell'Area Igiene Ambientale Nord
e Progettazione Aziendale**

Dott. Pasquale Fradella

L'Amministratore Unico

Ing. Girolamo Caruso



***Il Capo Area Pianificazione
Urbanistica***

Dott. Sergio Maneri

II RUP

Ing. Roberto Giaconia

Revisioni dell'elaborato

n. progr.	Data	Revisione	Descrizione delle Revisioni
5	28/10/2021	5° Revisione	Revisione voci di costo A4 (suddivisa in A4.1 e A4.2), B1, B5 e B7 a seguito di videoconferenza del 28/10/2021- Eliminazione Voce di costo B8 a seguito di confronto con ATPON-METRO
4	21/10/2021	4° Revisione	Piccola redistribuzione delle voci di costo A5- A6 del Quadro economico che non comporta alcuna variazione sui costi totali.- Segnalazione per le vie brevi del RUP
3	16/09/2021	3° Revisione	Adeguamento layout documento a seguito di indicazione ricevute nel corso della videoconferenza del 07/09/2021
2	10/09/2021	2° Revisione	Modifiche a seguito della videoconferenza del 07/09/2021
1	03/08/2021	1° Revisione	Ricalibrati gli importi spesa voci A.3 e A.4
0	15/06/2021	1° Emissione	Elaborato prodotto nell'ambito del Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO
A) FORNITURE
Sistema Porta a Porta

A.1	Forniture mezzi , cassoni etc.	€ 18.431.500,00
A.2	Forniture contenitori carrellati, kit etc. (attrezzature)	€ 5.808.852,00
A.3	Hardware e Software per la gestione del sistema geo	€ 1.000.000,00
A.4.1	Consegna attrezzature (carrellati, kit, etc.)	€ 671.250,00
A.4.2	Piano di Comunicazione e attività di Start-Up	€ 128.750,00

Tot.(A1+..A4.1+A4.2) € 26.040.352,00

Isole Ecologiche Informatizzate

A.5	Forniture Isole ecologiche informatizzate	€ 3.267.500,00
A.6	Forniture mezzi per isole ecologiche	€ 2.593.500,00

Totale Forniture **Tot.(A5+A6)** € 5.861.000,00

Tot. Forniture A)

€ 31.901.352,00

€ 31.901.352,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Imprevisti	2,20% di A)	€ 700.785,00
B.2	Spese per la stipula assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica		€ 20.000,00

B.3	Spese tecniche di carattere strumentale dell'amministrazione appaltante ontributo ANAC, riproduzione progetti, missioni etc.		€ 15.000,00
B.4	Spese per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16 (0,5 %)	0,5 % di A)	€ 159.507,56
B.5	Spese per funzioni di uno o più Direttore Esecutivo del Contratto/Direttore Operativo per un totale di n. 7 soggetti	€ medio /soggetto 6.150	€ 43.050,00
B.6	Spese per funzioni di Collaudatore: previsti n. 7 Collaudatori	€/Collaudatore 6.150	€ 43.050,00
B.7	Spese di Gara (pubblicità, pubblicazione sui giornali, commissione di gara, IVA inclusa		€ 50.000,00
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nei CSA, per collaudo		€ 48.958,00
Totale somme a disposizione - Somma(B.1-B.8)			€ 1.080.350,56
IVA su Forniture 22% di A)			€ 7.018.297,44
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 40.000.000