



COMUNE DI PALERMO

**AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE
OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI
COESIONE
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA
DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA**

Determinazione Dirigenziale n.**628** del **25 gennaio 2019**

Oggetto: Determina a contrarre per l'approvazione del Bando, Disciplinare, Schema di contratto e relativa Modulistica, per l'affidamento della prog. def., esec., D.L e C.S.P. intervento di Realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in ampliamento del forno crematorio esistente.
Revoca della D.D. n. 372 del 31/12/2015, della D.D. a contrarre n. 119 del 20/09/2018 e della D.D. di integrazione n.128 del 09/10/2018.
CUP: D71B15000450004 - CIG: 77759672F7

Responsabile del procedimento: CALOGERO DI STEFANO



COMUNE DI PALERMO

Per gli adempimenti di competenza si rassegna la seguente relazione:

Premesso che:

- il Comune di Palermo, con D.G.M. n. 282 del 30.12.2015 ha approvato il progetto preliminare unitamente al capitolato tecnico prestazionale, dei "Lavori di realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in ampliamento del forno crematorio esistente." per un importo complessivo pari a € 2.750.000,00 di fondi comunali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 11/06/2018 si è provveduto alla 2° rimodulazione del Q.T.E. di progetto, relativamente alle somme a disposizione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

1) LAVORI A BASE D'ASTA			
A) OPERE EDILI - IMPIANTI			
A.1	opere strutturali	€	330.000,00
A.2	opere di edilizia	€	382.000,00
A.3	impianto idro-termico-condizionamento-adduzione gas	"	307.000,00
A.4	Impianto elevatore/montalettighe	"	60.000,00
A.5	Impianto elettrico	"	305.500,00
A.6	impianto celle frigorifere	"	25.000,00
A.7	dispositivi protezione impianto antincendio	"	42.500,00
Sommano			€ 1.452.000,00

B) FORNITURA ATTREZZATURE STRUMENTALI			
B.1	linea completa impianto di cremazione n.1 forno	"	513.000,00
Sommano			€ 513.000,00

C) ULTERIORI ONERI E COSTI			
C.1	oneri per la messa in sicurezza del cantiere: oneri non soggetti al ribasso d'asta	€	77.770,00
sommano			€ 77.770,00
TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA			€ 2.042.770,00

2) SOMME A DISPOSIZIONE			
1	arredi (compresa IVA)		3.000,00
2	Incentivo ai sensi dell'art.92 c. 5 del Codice 163/2006	€	24.470,96
3	spese tecniche	"	226.575,54
4	I.V.A. al 22% sulle spese tecniche	"	51.890,48
5	Contributo integrativo 4% e tassa Ordine	"	9.063,02
6	I.V.A. del 10% sul capitolo A)	"	145.200,00
7	I.V.A. del 22% sul capitolo B)	"	112.860,00
8	I.V.A. del 10% sul capitolo C.1)	"	7.800,00
9	oneri relativi alla commissione giudicatrice	"	30.000,00
10	per imprevisti ed arrotondamenti	"	55.070,00
11	spese di pubblicità gara (UREGA)	"	15.000,00

12	spese per ANAC	"	1.000,00
13	Oneri di accesso a discarica	"	10.000,00
14	Spese per indagini, accertamenti di laboratorio	"	10.000,00
15	Spese di cui alla conferenza dei servizi ASP Palermo	"	1.900,00
16	Assicurazione progettisti (art 90 c.5 e art 70 del D.P.R. 207/2010)	"	2.300,00
17	Assicurazione verificatori	"	1.100,00
TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 707.230,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 2.750.000,00

L'importo pari a € 2.750.000,00 trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

lo	Capito	Impegno	Anno	Importo	Liquidati
23464/ 10		4626	2016- 2017	€ 3.100,00	€ 2.914,15
		3163	2018	€ 996.900,00	
		1704	2018	€ 1.000.000,00	
		146	2018	€ 750.000,00	
Piano dei conti 2.02.01.09.015					

Considerato che

- la gara in oggetto non è stata pubblicata prima del 18.10.2018;
- le somme per l'affidamento del servizio in oggetto gravano sul quadro economico del Progetto approvato con Delibera di G.M. n 282 del 30.12.2015, rimodulato con la Determinazione Dirigenziale n. 87 del 11/06/2018 e trovano copertura finanziaria nell'Imp. 2018/146, come rivisitato e riproposto per l'anno 2019. E precisamente:
 - il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ammontante a € 225,00, sarà liquidato dall'Ufficio Gare - Affidamento servizi, voce 12 delle somme a disposizione del QTE;
 - spesa per la pubblicità del bando € 2.000,00, voce 11 delle somme a disposizione del QTE;
 - spese per commissione di gara, comprese CNPAIA e IVA € 25.376,00 voce 9 delle somme a disposizione del QTE;
 - la spesa del Servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "Realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in ampliamento del forno crematorio esistente" per la somma complessiva (incluse le prestazioni per le pratiche catastali e pratiche SCIA presso VV.F.) di € 225.777,12 oltre IVA pari a € 49.670,97 e CNPAIA pari € 9.031,08 per un totale di € 284.479,18, alle voci: 3, 4 e 5 delle somme a disposizione del QTE.

Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi de per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

Si propone

- di revocare la Determina n. 372 del 31/12/2015, la Determina a contrarre n. 119 del 20/09/2018 e la Determina di integrazione n.128 del 09/10/2018.
- di approvare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., il Bando, il Disciplinare, lo Schema di contratto e relativa Modulistica, per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di *"Realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in ampliamento del forno crematorio esistente"*.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Calogero Di Stefano)

IL DIRIGENTE

Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

RITENUTA la propria competenza;

VISTO la nota prot. n. 1513603 del 03/10/2018 del Ragioniere Generale;

DETERMINA

- di revocare la Determina n. 372 del 31/12/2015, la Determina a contrarre n. 119 del 20/09/2018 e la Determina di integrazione n.128 del 09/10/2018.
- di approvare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., il Bando, il Disciplinare, lo Schema di contratto e relativa Modulistica, per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di *"Realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in ampliamento del forno crematorio esistente"*.

Il Dirigente ad interim

Dott. Salvatore Incrapera