



COMUNE DI PALERMO

**AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE  
OO.PP.  
SETTORE OO.PP.  
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA**

Determinazione Dirigenziale n.**11036** del **14 novembre 2022**

**Oggetto:** Affidamento diretto dei lavori di Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù alla Ditta Geoproject S.r.l.- Dichiarazione di efficacia - Impegno di spesa  
CUP D74E21000180004 - CIG ZB137905FE

Responsabile del procedimento:  
GABRIELLA MINAUDO

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO PEDICONE  
Data: 14/11/2022 16:38



**COMUNE DI PALERMO**

**Premesso che:**

1. Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, di questo Ente, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 08-09-2022, è inserito l'intervento: Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù con il codice univoco L80016350821202100008
2. Il CUP dell'intervento è D74E21000180004
3. Il CIG è ZB137905FE
4. Al fine di far fronte all'emergenza cimiteriale, con nota prot.n.113525 del 16/02/2021, il Signor Sindaco ha ribadito l'urgenza di porre in essere ogni utile iniziativa per trasformare l'attuale area parcheggio del Cimitero di Santa Maria di Gesù, affinché possa essere destinata alla parziale collocazione dei cosiddetti loculi fuori terra di ultima generazione;
5. Con Determinazione Dirigenziale del Capo Area Gestione del Territorio n.1863 del 19 febbraio 2021 il funzionario tecnico arch. Gabriella Minaudo è stata nominata RUP ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, dell'intervento "Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù".
6. Con Determinazione Dirigenziale n.2232 del 1 marzo 2021 è stato nominato il gruppo di progettazione costituito dall'Arch. Giovanni Sarta (coordinatore della progettazione), l'Arch. Achille Vitale (progettista), l'Esp. prog. arch. Dimitrios Katsireas, il Geologo dott. Gabriele Sapio, l'Arch. Roberto Pitarresi (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione).
7. Con successiva D.D. n.3264 del 24 marzo 2021 il gruppo di progettazione è stato integrato con l'ing. strutturista Marisa Santa Bellomo.
8. Con nota N. prot. AREG/823083/2022 del 27/07/2022 è stata inoltrata la richiesta di prelievo dal fondo di riserva della somma di € 20.000,00 e, contestualmente, di istituzione dei nuovi capitoli per l'intervento di "Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù".
9. In data 29/07/2022 la Giunta Comunale ha adottato la Delibera n 129 avente come oggetto 8° Prelievo dal Fondo di Riserva in gestione provvisoria ex art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 assegnando la somma € 20.000,00 per l'esecuzione delle indagini suddette.
10. l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021" (successivamente prorogato al 30 giugno 2023);
11. l'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro (successivamente elevato a € 139.000,00);
12. Con D.D. n 8457 del 15 settembre 2022 è stata prenotata la somma € 19.685,94 sul Cap. 19925/10 del bilancio comunale, ed è stato determinato di contrarre i lavori per l'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., a mezzo di affidamento diretto, previo Confronto di preventivi sul Me.PA.
13. Con R.d.O. n 3183417 del 09/09/2022 è stato avviato il confronto di preventivi invitando le seguenti Ditte:  
Dismat S.r.l.  
Geodrilling S.r.l.  
Geoproject S.r.l.  
Trivelsicilia di Castelli Domenico S.r.l.

14. Alla data di scadenza fissata per il 16/09/2022 risultava presentato un solo preventivo da parte della ditta Geoproject S.r.l. P. I.V.A. 05714710828 con sede legale in C.da Crete Ferrigna snc nel Comune di Valledolmo Prov. Palermo

**Considerato che:**

1. Risulta indifferibile e urgente avviare le attività di indagini geognostiche propedeutiche alla realizzazione dell'intervento
2. si sostanzia il rispetto dell'obbligo espresso l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";
3. per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00);

**Atteso che:**

- sulla base della superiore documentazione, è necessario procedere, ai sensi della nota prot. n.656785 del 24/04/2018 della Ragioneria Generale, all'adozione della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa;
- ai sensi dell'art. 107 del Decreto Leg.vo 267/2000 è attribuito al dirigente l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- La ditta Geoproject S.r.l. ha offerto sul Me.Pa un preventivo pari ad 8.351,17 oltre I.V.A. pari a € 1.855,05 per un importo complessivo pari ad € 10.287,09 corrispondente ad un ribasso del 50,30% sull'importo stimato
- Il contratto e le condizioni Condizioni particolari di contratto, approvate con D.D 8457 del 15-09-2022 sono state sottoscritte dal Legale rappresentante della Ditta Geoproject S.r.l e dal Dirigente in data 09/11/2022 (**Al.1**) contestualmente agli allegati al contratto
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'affidamento diretto dei lavori di Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù. attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ai sensi dell'art. 83 comma 3. lett. d del D.to Leg.vo 159/2011 nella fattispecie non è richiesta la documentazione di cui all'art. 83 c.1 del medesimo D.to Leg.vo;

**Considerato che :**

1. In data 19/09/2022 si è proceduto all'esame dell'unico preventivo presentato dalla Ditta Geoproject S.r.l. che ha offerto sul Me.Pa un ribasso del 50,30%
2. La Ditta Geoproject, contestualmente all'offerta ha presentato la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici
3. Con mail del 20/09/2022 è stato acquisito il Certificato della CC.I.AA. da cui non risulta a carico della Ditta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa.
4. E' stata acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 della Ditta Geoproject s.r.l.
5. Con nota prot. n. 1046353 del 24/10/2022 è stata acquisita la certificazione di regolarità dell'Agenzia delle Entrate.
6. Con pec del 26/10/2022 L'Ufficio Unico Tributi del Comune di Valledolmo ha attestato che la Ditta Geoproject dalle verifiche effettuate non risulta essere iscritta nelle banche dati.

7. Con mail del 20/09/2022 è stata acquisita la certificazione del Casellario ANAC
8. Con mail del 20/09/2022 è stato acquisito il DURC
9. Con nota prot. 1007513 del 11.10.2022 è stato acquisito il certificato del Casellario Giudiziario del Sig Spera Alfonso
10. Con nota prot. 1045815 del 24/10/2022 è stato acquisito il certificato del Casellario Giudiziario del Sig. Chiavetta Pietro
11. Con pec del 02/11/2022 la Ditta Geoproject ha trasmesso la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001
12. In data 09/11/2022 si è proceduto all'aggiudicazione sulla piattaforma Me.Pa
13. Il Rup ha verificato ai sensi dell'art. 83 del Codice, il possesso dei requisiti minimi richiesti all'art 3 delle Condizioni particolari di contratto
14. Con pec prot. en. 1390873 del 07.11.2022 la ditta Geoproject S.r.l ha trasmesso la Polizza Fidejussoria n. 40006891002266
15. La previsione di spesa è compresa al punto a) del Quadro Economico dell'intervento
16. ai sensi dell'art. 107 del decreto leg.vo 267/2000 è attribuito al dirigente l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**atteso che:**

- sulla base della superiore documentazione, è necessario procedere, ai sensi della nota prot. n.656785 del 24/04/2018 della Ragioneria Generale, all'adozione della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa;
- ai sensi dell'art. 107 del Decreto Leg.vo 267/2000 è attribuito al dirigente l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- le somme necessarie per l'esecuzione delle indagini geognostiche da parte del Ditta Geoproject S.r.l ammontano complessivamente a € 10.188,43 I.V.A. compresa, come di seguito precisato, visto il ribasso del 50,30% pari ad € 6.780,22 e trovano copertura nel Bilancio di questo Ente al cap. 19925/10
- le somme a disposizione da Quadro Economico necessarie per la realizzazione dell'intervento, sono pari ad € 3.062,90 (€ 19.685,94, somme complessive previste per la realizzazione dell'intervento dalla Determina a contrattare, € 8.351,17 per l'esecuzione delle indagini oltre I.V.A. € 8.271,87 per economie, compreso IVA sulle economie e trovano copertura nel Bilancio di questo Ente al cap. 19925/10

**Ritenuto che:**

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Si propone di :**

1. approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, il DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA allegata al Contratto Rep. n.32 del 14/11/2022, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, contenenti le risultanze dell'affidamento di cui alla Richiesta di Offerta (cd. RdO) n. 3183417, (CUP D74E21000180004 - CIG ZB137905FE) espletata tramite ME.PA. del Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip. S.p.a., rivolta all'operatore economico individuato all'interno del Mercato Elettronico della P.A. tra quelli abilitati al bando per LAVORI del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Versione 3.0- Agosto 2022
2. aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, i lavori per l'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù all'operatore economico Geoproject S.r.l. P.Iva 05714710828 (ANAGRAFICA 4292701)
3. Prendere atto che il Quadro Economico dei lavori per l'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù in seguito all'aggiudicazione è così rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>
-------------------------

a)Indagini e prove					€	8.351,17
a.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 50,30%		€	6.699,35		
a.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	1.651,82		
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE escluso il ribasso d'asta e l'I.V.A. sul ribasso						3.985,92
b.1		Imprevisti 5% dell'importo a base d'asta	€	756,57		
b.2		Spese Tecniche				
	b.2.3	Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche	€	242,10		
	b.2.4	Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (forniture)	€	60,53		
b.1						
4		i.v.a. 22% di a+b1	€	2.003,70		
	TOTALE					11.414,07
		Somme derivanti dal ribasso compreso I.V.A.		8.271,87		8.271,87
		TOTALE IMPORTO FINANZIATO			€	19.685,94

4. Rideterminare l'importo dei lavori per l'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù come riportato negli atti di aggiudicazione, al fine degli adempimenti di cui alla nota prot. n.656785 del 24/04/2018 della Ragioneria Generale;

5. Affidare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 **l'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù** alla Ditta Geoproject S.r.l. P.Iva 05714710828 (ANAGRAFICA 4292701), per un importo al lordo di € 15.131,39, di cui, 13.479,57 importo a base d'asta ed € 1.651,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 3.328,91 per Iva per un importo complessivo pari ad € 18.460,30 che, al netto del ribasso offerto del 50,30%, ammonta ad € 8.351,17, di cui € 6.699,35 importo dei lavori ribassato ed € 1.651,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% pari ad € 1.837,26 e, pertanto, per un importo complessivo di € 10.188,43 come da contratto allegato.

6. Dichiarare a seguito delle verifiche effettuate dal RUP sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali l'efficacia dell'affidamento diretto alla Ditta Geoproject s.r.l..

7. Determinare l'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti della ditta Geoproject S.r.l. P.Iva 05714710828, codice anagrafico 4292701. in € 10.188,43

8. Annotare l'obbligazione giuridicamente vincolante in favore ditta Geoproject S.r.l. P.Iva 05714710828, codice anagrafico 4292701 per complessivi € 10.188,43 sul cap. 19925/10

9. Impegnare in uscita, ai sensi dell'art. 183 del D.to Leg.vo 267/200 e del punto 8.7 del principio contabile 2, allegato 4.2 al D. Lgs 118/2011, le risorse occorrenti all'espletamento della gara, pari complessivamente ad € 11.414,07, così come di seguito indicato:

Capitolo Uscita	Cod.del liv. V del PCD	Somma da impegnare		Anno di esigibilità (importi in €)		
				2022	2023	2024
19925/10	2.02.01.09.015	€ 10.188,43	in favore ditta Geoproject S.r.l Cod. anagrafico 4292701	€ 10.188,43	0,00	0,00
19925/10	2.02.01.09.015	€ 1.225,64	Per somme a disposizione da Q.E.	€ 1.225,64	0.00	0.00

10. Portare in economia la somma di € 8.271,87 dalla prenotazione di € 19.685,94 assunta con D.D. n 8457 del 15 settembre 2022 sul Cap. 19925/10

11. Dare atto, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 1684748 del 10/12/2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sul Fondo di Riserva giusta Delibera n 129 avente come oggetto 8° Prelievo dal Fondo di Riserva in gestione provvisoria ex art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000.

*Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.*

la RUP

arch.

Gabriella Minaudo

## IL DIRIGENTE

- Vista la superiore relazione e condivisi il contenuto e le finalità
- Visto il D.Lgs 50/2016;
- Vista la L. 120/2020;
- Vista la L.241/1990;
- Visto il D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- RITENUTA la propria competenza;

## DETERMINA

1. approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, il DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA allegata al Contratto, Rep. n.32 del 14/11/2022, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, contenenti le risultanze dell'affidamento di cui alla Richiesta di Offerta (cd. RdO) n. 3183417, (CUP D74E21000180004 - CIG ZB137905FE) esperita tramite ME.PA. del Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip. S.p.a., rivolta all'operatore economico individuato all'interno del Mercato Elettronico della P.A. tra quelli abilitati al bando per LAVORI del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Versione 3.0- Agosto 2022

2. aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, i lavori per l'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù all'operatore economico Geoproject S.r.l. P.Iva 05714710828 (ANAGRAFICA 4292701)

3. Prendere atto che il Quadro Economico dei lavori per l'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù in seguito all'aggiudicazione è così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO					
a)Indagini e prove				€	8.351,17
a.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 50,30%			€ 6.699,35	
a.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 1.651,82	
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE escluso il ribasso d'asta e l'I.V.A. sul ribasso					3.985,92
b.1		Imprevisti 5% dell'importo a base d'asta		€ 756,57	
b.2		Spese Tecniche			
	b.2.3	Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche		€ 242,10	
	b.2.4	Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (forniture)		€ 60,53	
b.1 4		i.v.a. 22% di a+b1		€ 2.003,70	
TOTALE					11.414,07
		Somme derivanti dal ribasso compreso I.V.A.		8.271,87	8.271,87

		TOTALE IMPORTO FINANZIATO			€	<b>19.685,94</b>
--	--	---------------------------	--	--	---	------------------

4. Rideterminare l'importo dei lavori per l'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù come riportato negli atti di aggiudicazione, al fine degli adempimenti di cui alla nota prot. n.656785 del 24/04/2018 della Ragioneria Generale;
5. Affidare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 **L'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù** alla Ditta Geoproject S.r.l. P.Iva 05714710828 (ANAGRAFICA 4292701), per un importo al lordo di € 15.131,39, di cui, 13.479,57 importo a base d'asta ed € 1.651,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 3.328,91 per Iva per un importo complessivo pari ad € 18.460,30 che, al netto del ribasso offerto del 50,30%, ammonta ad € 8.351,17, di cui € 6.699,35 importo dei lavori ribassato ed € 1.651,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% pari ad € 1.837,26 e, pertanto, per un importo complessivo di € 10.188,43 come da contratto allegato.
6. Dichiarare a seguito delle verifiche effettuate dal RUP sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali l'efficacia dell'affidamento diretto alla Ditta Geoproject s.r.l.
7. Determinare l'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti della ditta Geoproject S.r.l. P.Iva 05714710828, codice anagrafico 4292701. in € 10.188,43
8. Annotare l'obbligazione giuridicamente vincolante in favore ditta Geoproject S.r.l. P.Iva 05714710828, codice anagrafico 4292701 per complessivi € 10.188,43 sul cap. 19925/10
9. Impegnare in uscita, ai sensi dell'art. 183 del D.to Leg.vo 267/2000 e del punto 8.7 del principio contabile 2, allegato 4.2 al D. Lgs 118/2011, le risorse occorrenti all'espletamento della gara, pari complessivamente ad € 11.414,07, così come di seguito indicato:

Capitolo Uscita	Cod.del liv. V del PCD	Somma da impegnare		Anno di esigibilità (importi in €)		
				2022	2023	2024
19925/10	2.02.01.09.015	€ 10.188,43	in favore ditta Geoproject S.r.l Cod. anagrafico 4292701	€ 10.188,43	0,00	0,00
19925/10	2.02.01.09.015	€ 1.225,64	Per somme a disposizione da Q.E.	€ 1.225,64	0.00	0.00

10. Portare in economia la somma di € 8.271,87 dalla prenotazione di € 19.685,94 assunta con D.D. n 8457 del 15 settembre 2022 sul Cap. 19925/10
11. Dare atto, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 1684748 del 10/12/2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sul Fondo di Riserva giusta Delibera n 129 avente come oggetto 8° Prelievo dal Fondo di Riserva in gestione provvisoria ex art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 e grava sul Capitolo 19925/10
12. Attestare ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di contabilità, la conformità della spesa al contratto e, pertanto, la congruità dei prezzi, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
13. Attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
14. Attestare, ai sensi dell'art 163 c.3 del TUEL, che trattasi di intervento di somma urgenza necessario ad evitare il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa, trasmesso con nota prot. n. 160582 del 01/03/2022 e a contribuire alla risoluzione dell'emergenza cimiteriale.

Per il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica  
Il Dirigente del Settore OO.PP.  
Dott. Maurizio Pedicone