



COMUNE DI PALERMO

**AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE
OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI
COESIONE
UFFICIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE
DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO INFRASTRUTTURE E
SERVIZI A RETE**

Determinazione Dirigenziale n.547 del 23 gennaio 2019

Oggetto: Indizione di gara europea per l'affidamento del Servizio di revisione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori per il completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo – 2^ stralcio – lotto b da via Altofonte a via Belgio. (prog. ex agensud 32/8/b) - Lavori per lo svincolo di via Perpignano - CUP: D91B05000210005 - RETTIFICA BANDO

Responsabile del procedimento: ANTONIO MUSSO



COMUNE DI PALERMO

Premesso che:

- Con determinazione a contrarre n. 115 del 13 dicembre 2018 è stato avviato il procedimento per l'affidamento del servizio di revisione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di palermo – 2^ stralcio – lotto b da via Altofonte a via Belgio. (prog. ex agensud 32/8/b) - Lavori per lo svincolo di via Perpignano”. - CUP: D91B05000210005
- Con la medesima determinazione sono stati approvati bando, disciplinare di gara e schema di contratto conformemente alla normativa ed alle linee guida allora vigenti
- Gli atti sono stati inoltrati all'Ufficio Gare – Affidamento servizi ed acquisizione beni che ha provveduto alla trasmissione alla GUCE in data 31 dicembre 2018 per la pubblicazione dell'Avviso avvenuta in data 02/01/2019.
- In data 9 gennaio 2019 l'ANAC ha comunicato il differimento dell'operatività dell'albo dei commissari di gara di cui all'art. 78 del D.lgs. 50/2016.
- In data 22 gennaio l'Ufficio Ufficio gare – Affidamento servizi ed acquisizione beni con email ha richiesto al RUP l'adeguamento degli atti di gara alla modifica intervenuta

Considerato che:

- è pertanto necessario riapprovare gli atti di gara opportunamente modificati
- in data 28 dicembre 2018 è stata sottoscritta tra il comune di Palermo e la Prefettura di Palermo con Rep 23 l'intesa di legalità che comporta una ulteriore dichiarazione denominata “patti contrattuali”;
- si è proceduto a modificare gli atti di gara conseguenzialmente.

Visto:

- L'Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento del decreto legislativo 50/2016
- L'Art. 192 Determinazioni a trattare e relative procedure del decreto legislativo 267/2000
- L'Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto del decreto legislativo 50/2016
- Le Linee Guida A.N.A.C. n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018
- Il Bando Tipo A.N.A.C. n. 3 contenente “Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”

- Il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”
- La determinazione n. 115 del 13 dicembre 2018

si propone di

- Rettificare gli atti di gara con le modifiche ed integrazioni conseguenti ai fatti su menzionati;
- Disporre le relative pubblicazioni secondo le indicazioni di legge
- Dichiarare che la presente non comporta ulteriori impegni di spesa

**Il Responsabile Unico del procedimento
(Ing. Antonio Musso)**

IL DIRIGENTE

Vista la relazione che precede e ritenuto di doverla condividere nel contenuto;

DETERMINA

- Rettificare gli atti di gara con le modifiche ed integrazioni conseguenti ai fatti su menzionati;
- Disporre le relative pubblicazioni secondo le indicazioni di legge
- Dichiarare che la presente non comporta ulteriori impegni di spesa

IL DIRIGENTE

(Dot. Roberto Raineri)