



COMUNE DI PALERMO



AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. **7147** del **21 maggio 2024**

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto di illuminazione pubblica da realizzare nell'ambito della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento" - CUP D75G12000150004- CIG B1655C772E

Responsabile del procedimento:
TIZIANA BENFANTE

Firmato digitalmente da
MARISA SANTA BELLOMO
Data: 21/05/2024 17:18



COMUNE DI PALERMO



Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 7566 del 07/08/2020 è stato nominato RUP dell'intervento di *"Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Progetto esecutivo di completamento"*, l'Arch. Tiziana Benfante, funzionario del Comune di Palermo, in sostituzione dell'Arch. Valentina Vadalà andata in quiescenza. Con lo stesso atto è stato modificato anche lo staff di RUP, di cui alla D.D. n 196 del 05/10/2005 e ss.mm.ii, con l'arch. Rossella Rubino e con l'Arch. Luisa Salpietro in sostituzione dell'arch. Roberto Bilello e dell'Arch. Daniela Pirrone; inoltre, è stato modificato il gruppo di progettazione, di cui alla D.D. n 196 del 05/10/2005 e ss.mm.ii., con l'Arch. Francesco La Cerva in sostituzione dell'Arch. Vincenzo Fiore;
- con D.G.C. n. 264 del 27/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *"Sistemazione a verde attrezzato sportivo e di limitrofo parcheggio tra via della Giraffa, via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Completamento"*, ai fini della partecipazione al Bando "Sport periferie 2020 per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie" per un importo complessivo di € 699.943,91, verificato e validato dal RUP il 27/10/2020 con esito positivo, rispettivamente REP. n. 02 del 27/10/2020 e al REP. n°03 del 27/10/2020;
- l'intervento è inserito nel Piano triennale OO.PP. 2023-2025 per l'importo complessivo di € 699.943,91;
- in data 29/10/2020, prot. n. 1245165, il progetto esecutivo ha partecipato al Bando "Sport periferie 2020 per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie";
- in data 20/04/2022 è stata notificata al RUP, con PEC prot. n. 607952 del 20.04.2022, l'ammissione al finanziamento del progetto esecutivo per i lavori di *"Sistemazione a verde attrezzato sportivo e di limitrofo parcheggio tra via della Giraffa, via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia –Completamento"*, per un importo complessivo di € 699.943,91, graduatoria approvata con decreto del Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio del 25/03/22 nell'ambito del "Bando Sport e periferie 2020";
- con D.D. n. 10337 del 28 ottobre 2022 è stato preso atto delle somme necessarie per la realizzazione delle opere e dei contenuti del progetto esecutivo di *"Sistemazione a verde attrezzato sportivo e di limitrofo parcheggio tra via della Giraffa, via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Completamento"*;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 04/11/2022 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario Regione Sicilia 2022 II semestre, per la realizzazione dei lavori di *"Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento"* - C.U.P. D75G12000150004 per l'importo complessivo di € 699.943,91 di cui € 574.750,86 per lavori, comprensivi di € 8.885,39 di costi per la sicurezza, ed € 125.193,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

A	Importo totale dei Lavori		€ 574.750,86
	di cui		
A1	Lavori a misura		€ 565.865,47
	di cui		
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 8.885,39
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione, suddivise in:		€ 125.193,05
	B1	Imprevisti (<5% di A)	€ 18.451,14
	B2	IVA al 10% su A	€ 57.475,09
	B3	Oneri di accesso a discarica (IVA compresa)	€ 33.896,81
	B4	Spese tecniche	€ 12.995,01
	B4.1	Fondo art. 113 comma 3 del Dlgs 50/2017 (80% dell'2% di A)	€ 9.196,01
	B4.2	Beni, strumentazioni e tecnologie art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2017 (20% dell'2% di A)	€ 2.299,00
	B4.3	Assicurazione dipendenti (IVA Compresa)	€ 1.500,00
	B5	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
	B6	Accertamenti di laboratorio (IVA compresa)	€ 1.000,00
	B7	Contributo autorità di vigilanza e spese pareri	€ 375,00
C	Totale		€ 699.943,91

- in data 15/11/2022 è stata firmata la Convenzione tra il Dipartimento per lo sport e il Comune di Palermo e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 01/12/2022 è stata effettuata la Presa d'atto della Convenzione sopracitata per l'intervento di *"Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento"* per l'importo complessivo di € 699.943,91;
- con Determinazione a contrattare n. 12523 del 14-12-2022 è stata impegnata la somma complessiva di €699.943,91 nel capitolo 14573/10/0 del Bilancio comunale anno 2022 - Impegno 2022/05603;
- con Determinazione Dirigenziale n. 13194 del 28/12/2022 è stata aggiudicata la gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5, ed art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, in favore della ditta EMMECCI S.r.l. - C.F./P.I. 05648090826, con sede legale in Gangi (PA) via Cesare Mori n. SNC, che ha presentato un ribasso del 25,00% sull'importo a base d'asta che ha generato un importo di € 433.284,49, di cui € 8.885,39 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA. D.D. n. 1370 del 08/02/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- in data 20/03/2023 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria EMMECCI S.r.l. su MePA;
- con nota prot. n. AREG/634127/2023 del 04/05/2023 è stata chiesta la rivisitazione parziale impegno 2022/5603 - capitolo 14573/10/0, reimputato con impegno 2023/02393 Crono 2022/00097 sul capitolo 14573/10/0 la somma di € 699.943,91;
- con D.D. n. 6718 del 8 giugno 2023 si è preso atto del Quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione all'O.E. EMMECCI S.r.l. di Gangi (PA), di € 539.718,12, in cui era evidenziato l'importo di € 160.225,79 derivante dal ribasso d'asta da portare in economia;
- il giorno 03/05/2023 è avvenuta la consegna dei lavori di *"Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento"* finanziato con fondi FSC 2014-2020 nell'ambito del "Bando Sport e periferie 2020", per un importo complessivo di € 699.943,91, giusto verbale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;
- durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra, è pervenuta al RUP, in data 19/09/2023, una seconda valutazione da parte della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), prot. n. 1176/11/fs del 31/08/2023, nella quale si rappresenta *"l'importanza che potrà avere uno skatepark di livello internazionale nella Regione Sicilia, che risulterebbe essere al momento l'unico di rilevanza sportiva in tutto il sud-Italia, si suggerisce ancora una volta l'importanza di "r i v e d e r e" il progetto, per darne una valenza superiore e riuscire, in un prossimo futuro anche a portare a Palermo competizioni di altissimo livello."*
- con nota prot. n. AREG/994942/2023 del 20/09/2023, il RUP ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione in merito alla nota di cui sopra;
- l'Assessore *pro tempore* al Turismo, Sport e politiche giovanili, dott.ssa Sabrina Figuccia, con mail del 26/09/2023 ha espresso parere favorevole affinché sia realizzata una pista di skateboard omologata, ed ha ufficializzato il parere con nota prot. n. 30 del 22/11/2023;
- in data 27/09/2023 si sono quindi sospesi i lavori per redigere la Perizia di variante in corso d'opera, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, giusto verbale redatto dal Direttore dei lavori in pari data;
- per gli eventuali lavori richiesti dalla FISR, al fine dell'omologazione della pista di skateboard e quindi per la realizzazione di un impianto agonistico, è necessario incrementare il finanziamento concesso dal Dipartimento Sport e Periferie, con altro finanziamento pari a circa € 380.000,00;
- con nota prot. n. AREG/1500325/2023 del 22/11/2023 il RUP ha sollecitato il finanziamento all'Amministrazione Comunale di € 380.000,00;
- il Sindaco con nota prot. n. 1509260 del 23/11/2023 ha espresso il parere favorevole all'ulteriore spesa di € 380.000,00;
- con Delibera di Consiglio n. 381 del 06/12/2023 avente ad oggetto *"47^ Variazione P.E.G. a seguito di 7^ Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000"*, rettificata con D.G.C. n. 385 del 15/12/2023 - *49^ Variazione Peg del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025* è stata concessa la somma richiesta.

Considerato che:

- in data 18/03/2024 è stato stipulato il Contratto per l'affidamento del Servizio di progettazione esecutiva, per la realizzazione della predetta pista di skateboard, nell'ambito dei lavori di *"Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento"* – CUP D75G12000150004- CIG Z393DBECA6, attraverso l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023- RDO 3909318;
- in data 05/02/2024 ed integrato il 08/02/2024 ed il 27/03/2024 il progettista incaricato di cui sopra, ha consegnato il progetto esecutivo della pista di skateboard di che trattasi e, vista la nuova conformazione, si rende necessario procedere con l'affidamento del Servizio di ingegneria per progettare il nuovo impianto di illuminazione pubblica con il corretto dimensionamento, visto anche il regolamento della FISR per eseguire gare di livello

regionale/nazionale in notturna;

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D. Lgs 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del Servizio di ingegneria in oggetto attingendo dall'Albo professionisti della Regione Siciliana;
- effettuata, in data 08/03/2024, la ricognizione all'interno dell'Amministrazione Comunale per un Ingegnere impiantista, che ha dato esito negativo, si è proceduto scegliendo l'Operatore Economico iscritto al n. 10907 dell'Albo dei professionisti della Regione Siciliana, Società Arch&Tech S.r.l.S., con sede legale a Palermo in via delle Alpi n. 28 - C.F./P.IVA 06820630827;
- per la procedura in oggetto, questa Amministrazione si è avvalsa della piattaforma Appalti & Contratti del Comune di Palermo, in quanto conforme al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023;
- la base d'asta per l'affidamento del Servizio è pari complessivamente ad € 10.991,64, al netto dell'IVA ed oneri previdenziali, derivante dalla somma dell'onorario per la redazione del progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione pubblica e di direttore operativo, calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016, pari ad € 8.793,31, e le spese che ammontano ad € 2.198,33.
- in data 04/04/2024, sul Portale Appalti & Contratti del Comune di Palermo, codice di gara G02680, è stato invitato a presentare offerta, entro il 15/04/2024 alle ore 12:00, l'Operatore Economico Società Arch&Tech S.r.l.S. con sede legale a Palermo in via delle Alpi n. 28 - C.F./P.IVA 06820630827, il quale, entro il termine fissato per la presentazione, ha fatto pervenire la sua offerta pari ad € 10.925,69 (Euro diecimilanovecentoventicinque/69), oltre € 437,02 per oneri previdenziali ed € 2.499,80 per IVA al 22% per complessivi € 13.862,52 (Euro tredicimilaottocentosessantadue/52);
- l'Operatore economico individuato per l'affidamento diretto del *Servizio di progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto di illuminazione pubblica da realizzare nell'ambito della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento"*, ha presentato il curriculum che ne ha comprovato le capacità economiche-tecnico-professionali, ed ha inoltre dichiarato:
 - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - l'assenza della causa ostativa di cui all'art.53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/01 e dell'art. 21 del D. Lgs.08/04/13 n. 39 e specificatamente il concorrente non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A.;
 - di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2/12/2016 n. 263;
 - di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 30 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
 - di essere in possesso di Laurea in Ingegneria Elettrotecnica nel 2001;
 - di essere iscritto all'Albo professionale degli ingegneri di Palermo al n. 6732 dal 13/01/2003;
 - l'iscrizione all'Albo unico della Regione Siciliana, cod. impresa n. 10907
 - di essere iscritto alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna al n. 06820630827;
 - di essere in regola con la regolarità contributiva ed essere iscritto a:
 - ✓ INAIL: codice ditta 2125289659; sede 41600 - PALERMO-DEL FANTE; posizione assicurativa territoriale 9689127421
 - ✓ INPS: matricola 5530438705; sede INPS PALERMO-5500
 - di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico l'art. 3;

- di provvedere ad istituire un conto corrente bancario dedicato;
- di essere in possesso della copertura assicurativa necessaria alla verifica del requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 3 comma 1 punto b.1. delle Condizioni particolari del Contratto, ovvero la polizza n. HCC23 - U0011374 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Largo Toscanini Arturo, 1- 20122 Milano, con un massimale di € 2.000.000,00;
- di impegnarsi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 06/11/2012 ad accettare quanto previsto nelle "Clausole di autotutela e Patto d'integrità" redatte secondo il modello approvato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n. 176 del 22/06/2006, rettificato con Deliberazione della G.M. n. 97 del 12/05/2009 e modificato come da legge sopravvenuta;
- di impegnarsi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 06/11/2012 ad accettare quanto previsto nel "Clausole Contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale", sottoscritte il 28.12.2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo.

Dato atto che:

- La prestazione professionale specialistica verrà eseguita dall'Ing. Pietro Li Castri, Direttore Tecnico della Società Arch&tech, come indicato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà pervenuta il 08/04/2024;
- non è necessario redigere il DUVRI in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma 3bis dell'art. 26 del Decreto Lgs. 81/2008, trattandosi di prestazione di carattere intellettuale;
- al fine del rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, si è riscontrata la comprovata professionalità tecnica dell'Operatore Economico per servizi similari, attraverso valutazione del curriculum, nonché dall'attestazione dell'iscrizione dei professionisti presso il relativo *all'Albo Unico della Regione Siciliana*;
- il Servizio in oggetto ha **CUP D75G12000150004** e **CIG B1655C772E - CPV 71318100-1** "*Servizi di tecnica di illuminazione artificiale e naturale*".
- nel certificato di impegno, allegato alla D.D. 6718 del 08/06/2023, veniva riportata la seguente scrittura: "*Note: PER € 510.509,75 ALL'O.E. EMMECI S.R.L. (C.A. 4299503), € 29.208,37 SOMME A DISPOSIZIONE. L'IMPORTO DI € 160.225,79 SARÀ PORTATO IN ECONOMIA DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO*".
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 381 del 06/12/2023, rettificata con D.G.C. n. 385 del 15-12-2023, è stato assegnato con *DETERMINAZIONE ESECUTIVA*, all'intervento di che trattasi, un finanziamento aggiuntivo di € 380.000,00 sul capitolo 14573/20 miss. 6 prog. 1 PEG 2.2.1.9 CDR 59205, del Bilancio Comunale 2023, impegno 2023/7168;
- con nota n. prot. AREG/316353/2024 del 02/04/2024 è stata chiesta la rivisitazione parziale dell'impegno 2023/02393 Crono 2022/00097 nel capitolo 14573/10/0 - "*Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo a parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia- Palermo- Completamento*" - C.U.P. D75G12000150004 del redigendo bilancio comunale 2024 per l'importo residuo di € 556.540,05;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5326 del 12 aprile 2024 è stato determinato il riaccertamento parziale dell'impegno 2023/02393 Crono 2022/00097 nel capitolo 14573/10/0 con l'impegno 2024/1940 del redigendo bilancio comunale 2024 dell'importo residuo di € 556.540,05.

Atteso che:

- Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.to Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'Organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
- ai sensi dell'art. 50 c. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del

- contratto;
- che, alla luce dell'istruttoria svolta il Servizio di ingegneria e architettura de quo è inferiore a € 140.000,00;
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo di inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;
- è necessario riapprovare il Quadro economico rimodulato a seguito del co-finanziamento dell'opera da parte dell'Amministrazione, disposto con Delibera di Consiglio n. 381 del 06/12/2023.

Preso atto:

- del rispetto del principio di rotazione in quanto nel rispetto del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 non ricorrendone le condizioni, che esattamente recita: *In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*
- che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva;
- che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b), di importo inferiore a 40.000 euro, l'Operatore Economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- la stipulazione del contratto avverrà nella forma prevista dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2003, comma 1, secondo capoverso, trattandosi di affidamento diretto e nel rispetto delle disposizioni in esso contenute;
- con nota n. prot. 167144 del 14/02/2024 è stata chiesta la rivisitazione parziale dell'impegno 2023/7168 nel capitolo 14573/20/0 - *"Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo a parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia- Palermo- Completamento"* - C.U.P. D75G12000150004 del bilancio comunale 2023 per l'importo residuo di € 362.067,43;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2598 del 21 febbraio 2024 è stato determinato il riaccertamento parziale dell'impegno 2023/7168 nel capitolo 14573/20/0 con l'impegno 2024/1277 del redigendo bilancio comunale 2024 dell'importo residuo di € 362.067,43;
- il Servizio, quindi, trova copertura finanziaria nel capitolo 14573/20 impegno 2024/1277, del redigendo bilancio Comunale 2024, e al punto B 4.6 e B 4.7 del Quadro economico, rimodulato a seguito del co-finanziamento dell'opera, disposto con Delibera di Consiglio n. 381 del 06/12/2023, che ha determinato un importo complessivo di **€ 1.079.939,09**, come di seguito riportato:

QE Bonaglia- Progetto perizia				
A		LAVORI		851.000,00 €
		suddivisi in:		
	A1	Somme a base d'asta date dalla somma di:		
		A1.1 Lavorazioni	823.020,44 €	
		A1.2 di cui Manodopera € 70144,76		
	A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	27.979,56 €	
B		Somme a disposizione dell'amministrazione, suddivise in		228.939,09 €
	B1	Imprevisti comprensivi di IVA (<5% di A)	0,00 €	
	B2	IVA al 10% su A	85.100,00 €	
	B3	Oneri di accesso a discarica compreso IVA	88.084,00 €	
	B4	Spese tecniche, suddivise in:		
		B 4.1 Fondo art. 113 del D. Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)	13.616,00 €	
		B 4.2 Fondo art. 113 del D. Lgs 50/2016 (forniture)	3.404,00 €	
		B 4.3 Assicurazione progettisti compreso IVA	495,00 €	
		B 4.4 Progettazione pista	14.133,49 €	
		B 4.5 CNPAIA+IVA	3.799,08 €	
		B 4.6 Progettazione Imp. Elettrico+ DO	10.925,69 €	
		B 4.7 CNPAIA+IVA	2.936,83 €	
		B 4.8 Direttore operativo	4.000,00 €	
		B 4.9 CNPAIA+IVA	160,00 €	
	B5	Spese pubblicità	0,00 €	
	B6	Accertamenti di laboratorio compreso IVA	1.000,00 €	
	B7	Contributo parere di Vigilanza e spese pareri	1.285,00 €	
C		TOTALE		1.079.939,09 €

- sulla scorta delle superiori considerazioni relative al fabbisogno economico necessario per la realizzazione dell'importante opera pubblica in argomento, necessita revocare la disposizione di cui all'impegno originario 2023/2393 (e relativo accertamento 2023/925) di portare in economia il ribasso d'asta pari ad € 160.225,79 , alla luce della disponibilità dello stesso a tutt'oggi nel capitolo di Bilancio corrispondente 14573/20, come stabilito nella Determinazione Dirigenziale n. 6718 del 08/06/2023;
- è necessario approvare le risultanze della gara G02680 effettuata sul Portale Appalti & Contratti del Comune di Palermo, nonché l'aggiudicazione all'avvenuta verifica dei requisiti;
- è stato verificato dal RUP:
 1. che l'Operatore Economico ha regolarmente sottoscritto le "Clausole di autotutela e Patto d'integrità", le "Clausole Contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale", sottoscritte il 28.12.2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo, l'Informativa sul trattamento dei dati personali, la lettera di invito e condizioni del Servizio e ha dichiarato, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'ex art. 2359 del C.C.;
 2. per i requisiti generali sono state effettuate le seguenti verifiche:
 - a) in data 10/04/2024, la consultazione del casellario informatico ANAC da cui risulta che *Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati*;
 - b) in data 10/04/2024 con n. 1378877, la richiesta ad Inarcassa effettuata per la regolarità contributiva, da cui è risultato che l'O.E. Società Arch&Tech S.r.S.l. è in regola con i versamenti dovuti (Prot. n. 336944 del 10/04/2024);
 - c) in data 12/04/2024 con n. 1380838, la richiesta ad Inarcassa effettuata per la regolarità contributiva, da cui è risultato che l'Ing. Pietro Li Castri è in regola con i versamenti dovuti (Prot. n. 347208 del 12/04/2024);
 - d) l'iscrizione all'Albo unico della Regione Siciliana, cod. impresa n. 10907, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12/2011, aggiornata al 2023;
- che è necessario, visto il Quadro economico sopra riportato e che si sta redigendo la Perizia di variante in corso d'opera relativamente ai lavori di che trattasi, annullare l'economia di € 160.225,79, riportata nel certificato di impegno, allegato alla D.D. 6718 del 08/06/2023.

Considerati:

i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura di cui all'art. 3 "Principio dell'accesso al mercato" del D. Lgs. 36/2023, questa Amministrazione procede all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs. 36/2023 previa acquisizione di curriculum professionale di comprovata esperienza nel settore e consultazione tramite il Portale Appalti & Contratti del Comune di Palermo.

Tutto ciò premesso e considerato

- Accertata la congruità del corrispettivo calcolato in base al D.M. 17 giugno 2016;
- Stante le ragioni di urgenza di cui sopra, di **procedere con affidamento diretto tramite determina a contrarre in modo semplificato** (oggetto dell'affidamento, importo del contratto, aggiudicatario, ragioni della scelta dell'aggiudicatario, possesso dei requisiti dell'aggiudicatario di carattere generale nonché dei requisiti speciali), ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, secondo il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Si propone:

- **di prendere atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 06/12/2023, rettificata con D.G.C. n. 385 del 15-12-2023, è stata assegnata la somma di € 380.000,00 ad integrazione del finanziamento dell'intervento di che trattasi, ed è stata impegnata con D.D. n. 16592 del 21-12-2023, sul capitolo di bilancio 14573/20- impegno 7168 - anno 2023;
- **di prendere atto** che l'importo complessivo residuo dell'intervento, pari ad € 362.067,43, trova **copertura** finanziaria nel capitolo di bilancio 14573/20 – impegno 7168 - anno 2023, rivisitato con D.D. n. 2598 del 21/02/2024 con impegno n. 1277/2024 - CDR 59203;
- **di approvare** la seguente rimodulazione del Q.T.E. del progetto esecutivo dell'intervento di "Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento" – CUP D75G12000150004- CIG 9495342C17, per l'importo complessivo di € **1.079.939,09**:

QE Bonagia- Progetto perizia				
A		LAVORI		851.000,00 €
		suddivisi in:		
	A1	Somme a base d'asta date dalla somma di:		
		A1.1 Lavorazioni	823.020,44 €	
		A1.2 di cui Manodopera € 70144,76		
	A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	27.979,56 €	
B		Somme a disposizione dell'amministrazione, suddivise in		228.939,09 €
	B1	Imprevisti comprensivi di IVA (<5% di A)	0,00 €	
	B2	IVA al 10% su A	85.100,00 €	
	B3	Oneri di accesso a discarica compreso IVA	88.084,00 €	
	B4	Spese tecniche, suddivise in:		
		B 4.1 Fondo art. 113 del D. Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)	13.616,00 €	
		B 4.2 Fondo art. 113 del D. Lgs 50/2016 (forniture)	3.404,00 €	
		B 4.3 Assicurazione progettisti compreso IVA	495,00 €	
		B 4.4 Progettazione pista	14.133,49 €	
		B 4.5 CNPAIA+IVA	3.799,08 €	
		B 4.6 Progettazione Imp. Elettrico+ DO	10.925,69 €	
		B 4.7 CNPAIA+IVA	2.936,83 €	
		B 4.8 Direttore operativo	4.000,00 €	
		B 4.9 CNPAIA+IVA	160,00 €	
	B5	Spese pubblicità	0,00 €	
	B6	Accertamenti di laboratorio compreso IVA	1.000,00 €	
	B7	Contributo parere di Vigilanza e spese pareri	1.285,00 €	
C		TOTALE		1.079.939,09 €

- **di prendere atto** che la somma complessiva di € 13.862,52 trova copertura finanziaria sul capitolo 14573/20, impegno 1277/2024 del redigendo Bilancio Comunale 2024, ed al punto B 4.6 e B 4.7 del Quadro economico rimodulato, di cui sopra;

- **di prendere atto** dell'offerta economica, pervenuta sul Portale Appalti & Contratti del Comune di Palermo, con codice di gara G02680, da parte dell'O.E. Società Arch&Tech S.r.l.S.- C.F./P.IVA 06820630827 per l'affidamento diretto del Servizio di progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto di illuminazione pubblica da realizzare nell'ambito della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento" - CUP D75G12000150004 (**ALL. A**);
- **di approvare**, le risultanze dell'affidamento di cui al codice di gara G02680 (CUP D76D18000160004 e CIG B1655C772E), esperita tramite il Portale Appalti & Contratti del Comune di Palermo, rivolta all'Operatore economico individuato tra i professionisti all'interno dell'Albo unico della Regione Siciliana, ai sensi della L.R. 12/2011 e aggiornata con la L.R. 12/2023;
- **di dare atto** della sussistenza dei requisiti ex artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in capo all'Operatore Economico offerente, come da attestazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 52 c. 1 del Codice, relativa all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 in favore dell'Operatore economico Società Arch&Tech S.r.l.S. avente sede legale a PALERMO in VIALE DELLE ALPI 28 - C.F./P.IVA 06820630827, (codice anagrafico 4359160), che ha offerto l'importo di € 10.925,69 (Euro diecimilanovecentoventicinque/69), oltre € 437,02 per oneri previdenziali ed € 2.499,80 per IVA al 22% per complessivi € 13.862,52 (Euro tredicimilaottocentosessantadue/52);
- **di attestare** la congruità della spesa, in applicazione al disposto della circolare del Segretario Generale prot. n. 869237 del 05/12/2012, ancora vigente;
- **di attestare** che la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31/01/2022 rimodulato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29/06/2023 sotto qualsivoglia profilo, sia diretto, sia indiretto;
- **di attestare** che, limitatamente alla fase della procedura di affidamento di competenza, non sono stati riscontrati elementi riconducibili a quanto disposto dagli artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023;
- **di prendere atto** che, contro il presente provvedimento, è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D. Lgs. 140/2010;
- **di attestare** quanto previsto all'art. 48 comma 2 del Codice dei Contratti circa l'inesistenza di interesse transfrontaliero certo;
- **di dichiarare**, in adempimento alla nota del Ragioniere Generale prot. 671034 del 18/04/2024, che *"Il sottoscritto dirigente, nella qualità di responsabile della spesa che con il presente atto si assume, attesta di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti"*.

La sottoscritta arch. Tiziana Benfante n.q. di RUP, in adempimento alla nota del Segretario Generale prot. 6538 del 04/01/2024 dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Il sottoscritto RUP, nella qualità di proponente della spesa che con il presente atto si assume, attesta di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti.

Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000.

Il RUP
arch. Tiziana Benfante

IL DIRIGENTE

Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 c. 1 lettera b);

Visto l'art. 51, comma 3, della L. n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., fondante la competenza dell'Organo nella Regione Siciliana;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

- **di prendere atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 06/12/2023, rettificata con D.G.C. n. 385 del 15-12-2023, è stata assegnata la somma di € 380.000,00 ad integrazione del finanziamento dell'intervento di che trattasi, ed è stata impegnata con D.D. n. 16592 del 21-12-2023, sul capitolo di bilancio 14573/20- impegno 7168 - anno 2023;
- **di prendere atto** che l'importo complessivo residuo dell'intervento, pari ad € 362.067,43, trova copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 14573/20 – impegno 7168 - anno 2023, rivisitato con D.D. n. 2598 del 21/02/2024 con impegno n. 1277/2024 - CDR 59203;
- **di approvare** la seguente rimodulazione del Q.T.E. del progetto esecutivo dell'intervento di “*Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento*” – CUP D75G12000150004- CIG 9495342C17, per l'importo complessivo di € **1.079.939,09**:

QE Bonagia- Progetto perizia				
A	LAVORI			851.000,00 €
	suddivisi in:			
A1	Somme a base d'asta date dalla somma di:			
	A1.1 Lavorazioni	823.020,44 €		
	A1.2 di cui Manodopera € 70144,76			
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	27.979,56 €		
B	Somme a disposizione dell'amministrazione, suddivise in			228.939,09 €
B1	Imprevisti comprensivi di IVA (<5% di A)	0,00 €		
B2	IVA al 10% su A	85.100,00 €		
B3	Oneri di accesso a discarica compreso IVA	88.084,00 €		
B4	Spese tecniche, suddivise in:			
	B 4.1 Fondo art. 113 del D. Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)	13.616,00 €		
	B 4.2 Fondo art. 113 del D. Lgs 50/2016 (forniture)	3.404,00 €		
	B 4.3 Assicurazione progettisti compreso IVA	495,00 €		
	B 4.4 Progettazione pista	14.133,49 €		
	B 4.5 CNPAIA+IVA	3.799,08 €		
	B 4.6 Progettazione Imp. Elettrico+ DO	10.925,69 €		
	B 4.7 CNPAIA+IVA	2.936,83 €		
	B 4.8 Direttore operativo	4.000,00 €		
	B 4.9 CNPAIA+IVA	160,00 €		
B5	Spese pubblicità	0,00 €		
B6	Accertamenti di laboratorio compreso IVA	1.000,00 €		
B7	Contributo parere di Vigilanza e spese pareri	1.285,00 €		
C	TOTALE			1.079.939,09 €

- **di prendere atto** che la somma complessiva di € 13.862,52 trova copertura finanziaria sul capitolo 14573/20, impegno 1277/2024 del redigendo Bilancio Comunale 2024, ed al punto B 4.6 e B 4.7 del Quadro economico rimodulato, di cui sopra;
- **di prendere atto** dell'offerta economica, pervenuta sul Portale Appalti & Contratti del Comune di Palermo, con codice di gara G02680, da parte dell'O.E. Società Arch&Tech S.r.l.S.- C.F./P.IVA 06820630827 per l'affidamento diretto del Servizio di progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto di illuminazione pubblica da realizzare nell'ambito della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di “*Sistemazione a verde attrezzato sportivo limitrofo parcheggio tra via della Giraffa e via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia – Palermo – Completamento*” - CUP D75G12000150004 (**ALL. A**);
- **di approvare**, le risultanze dell'affidamento di cui al codice di gara G02680 (CUP D76D18000160004 e CIG B1655C772E), esperita tramite il Portale Appalti & Contratti del Comune di Palermo, rivolta all'Operatore economico individuato tra i professionisti all'interno dell'Albo unico della Regione Siciliana, ai sensi della L.R. 12/2011 e aggiornata con la L.R. 12/2023;
- **di dare atto** della sussistenza dei requisiti ex artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in capo all'Operatore Economico offerente, come da attestazione con dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 52 c. 1 del Codice, relativa all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 in favore dell'Operatore economico Società Arch&Tech S.r.l.S. avente sede legale a PALERMO in VIALE DELLE ALPI 28 - C.F./P.IVA 06820630827, (codice anagrafico 4359160), che ha offerto l'importo di € 10.925,69 (Euro diecimilanovecentoventicinque/69), oltre € 437,02 per oneri previdenziali ed € 2.499,80 per IVA al 22% per complessivi € 13.862,52 (Euro tredicimilaottocentosessantadue/52);
- **di attestare** la congruità della spesa, in applicazione al disposto della circolare del Segretario Generale prot. n. 869237 del 05/12/2012, ancora vigente;
- **di attestare** che la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31/01/2022 rimodulato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29/06/2023 sotto qualsivoglia profilo, sia diretto, sia indiretto;
- **di attestare** che, limitatamente alla fase della procedura di affidamento di competenza, non sono stati riscontrati elementi riconducibili a quanto disposto dagli artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023;
- **di prendere atto** che, contro il presente provvedimento, è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D. Lgs. 140/2010;
- **di attestare** quanto previsto all'art. 48 comma 2 del Codice dei Contratti circa l'inesistenza di interesse transfrontaliero certo;
- **di prendere atto** che il RUP, come da indicazione della direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, prot. n. 6538 del 04/01/2024, per quanto applicabile al presente provvedimento, ha dichiarato con la sottoscrizione della presente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di attestare** la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Ing. Marisa Bellomo, n.q. di Dirigente dell'Ufficio Edilizia Pubblica ed Impianti Sportivi, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento, in adempimento alla nota del Segretario Generale prot. n. 6538 del 04/01/2024.

Il sottoscritto dirigente, nella qualità di responsabile della spesa che con il presente atto si assume, attesta di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti, in adempimento alla nota del Ragioniere Generale prot. 671034 del 18/04/2024.

il Dirigente dell'Ufficio
Edilizia Pubblica ed Impianti
Ing. Marisa Bellomo