



COMUNE DI PALERMO



AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA - SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE LAVORI E INTERVENTI SULLA COSTA, PARCHI E RISERVE -

**Determinazione Dirigenziale N. 15682 Del 19/11/2024**

**OGGETTO:** POC\_PA\_IV.3.1.G - RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE BARCARELLO - REACT-EU PON METRO CITTÀ DI PALERMO 2014/2020 – ASSE 6 - RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE BARCARELLO - CODICE LOCALE 6.1.4.E CUP: D77H19003410006 – CIG B4589815AD

TINTEGGIATURA PARTI DEL CAMMINAMENTO IN CALCESTRUZZO DRENANTE

Responsabile del Procedimento: GIOVANNI SARTA

Firmatario Determina: Giuseppina Liuzzo / InfoCert S.p.A.

## Oggetto:

POC\_PA\_IV.3.1.g - Riqualificazione ecosostenibile del lungomare Barcarello - REACT-EU PON METRO CITTÀ DI PALERMO 2014/2020 – asse 6 - Riqualificazione ecosostenibile del lungomare Barcarello - codice locale 6.1.4.e CUP: D77H19003410006 – CIG B4589815AD  
**Tinteggiatura parti del camminamento in calcestruzzo drenante**

## Premesso che

- Il Comune di Palermo ha ottenuto dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei inquadrati nel piano Next Generation Europe, tra i quali è compreso il programma REACT EU “Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa”.
- Tra gli interventi candidati all’AdG del PON Metro, a valere sulle risorse in oggetto, è compreso l’intervento denominato “Riqualificazione ecosostenibile del Lungomare Barcarello” –ASSE 6 Codice locale PA 6.1.4.e.
- L’intervento è stato ammesso a finanziamento con D.D. n. 9809 del 20.09.2021 dell’Organismo Intermedio per una dotazione finanziaria di € 4.247.104,09, importo successivamente incrementato con D.D. n.13693 del 20 dicembre 2021 in € 4.453.140,09 e con D.D. n.4076 del 21/04/2022 in € 4.789.978,73.
- Con la Determinazione Dirigenziale n.14203 del 31.12.2021 sono state assunte le decisioni a contrarre per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
- Con la D.D. n. 7028 del 29.07.2022 si è proceduto ad approvare la proposta di aggiudicazione per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in oggetto in favore dell’impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. – P.IVA 02669810836 che ha formulato un ribasso del 30,6903%.
- In data 06.09.2022 è stato sottoscritto il Verbale di avvio anticipato del contratto e consegna dell’appalto in via d’urgenza sotto riserva di Legge.
- Con provvedimento prot. AREG/171147/2023 del 06/03/2023 il RUP ha validato il progetto esecutivo dell’intervento redatto dalla R.T.P. incaricata.
- Con DD n.2716 del 10 marzo 2023 sono stati nominati il Direttore Lavori, i Direttori Operativi e il Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione.
- Con verbale del 15.03.2023 è stato disposto l’avvio dell’esecuzione dei lavori.
- Con DD n. 4009 del 05 aprile 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento.
- Con DD n. 4218 del 12 aprile 2023, preso atto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50 del 2016, dichiarati in sede di partecipazione, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione ed in data 22.11.2023 è stato sottoscritto il Contratto rep.n.48.
- Con DD n. 9599 del 10 agosto 2023 sono stati nominati il collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera.
- Con DD n.14681 del 28 novembre 2023 è stata approvata la Perizia di Variante del progetto dell’intervento in oggetto, in data 30/11/2023 è stato firmato l’atto di sottomissione e con la DD n. 16128 del 15 dicembre 2023 sono state impegnate le somme necessarie.
- Il 07.05.2024 sono stati ultimati i lavori, come certificato da verbale sottoscritto dalle parti, fatti salvi alcuni interventi, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera.

## Atteso che

- Considerata la data di chiusura del PON Metro 2014/2020, che consentiva la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta entro il 31/12/2023, non è stato possibile ultimare e liquidare la totalità degli interventi progettati.

- In considerazione di quanto sopra evidenziato, si è ritenuto opportuno proseguire e completare le attività nel 2024 cofinanziando parte del progetto con risorse del PON Complementare.
- Con DD n.15451 del 7 dicembre 2023, l'OI ha provveduto ad approvare il cofinanziamento del progetto con risorse del PON Complementare e ad ammetterlo a finanziamento nell'ambito IV del POC attribuendo all'intervento la seguente codifica: POC\_PA\_IV.3.1.g - *Riqualficazione ecosostenibile del Lungomare Barcarello*, riportando una dotazione finanziaria complessiva di € 4.789.978,73 € di cui € 4.389.978,73 a valere sul PON Metro ed € 400.000,00 a valere sul POC Metro.
- Dell'esigenza rappresentata dal Servizio di avere assegnate risorse aggiuntive, pari a € 150.000,00, necessarie per definire ed ultimare i lavori, l'OI ha accolto la richiesta e con Determinazione Dirigenziale n.3471 del 8 marzo 2024 ha rimodulato l'importo di ammissione a finanziamento dell'intervento sul PON Metro Complementare, da € 400.000,00 ad € 550.000,00, che è stato poi ulteriormente incrementato con D.D. n. 13159 del 03/10/2024. L'importo totale del progetto risulta pari ad € 4.423.944,18.
- Con D.D. n. 15421 del 14/11/2024 si è proceduto ad accertare e prenotare l'importo di € 197.993,68 per la realizzazione di interventi di finitura necessari per il completamento dell'opera, i quali consistono nella fornitura e collocazione di:
  - Ulteriori panchine;
  - Cestini getta carta;
  - Cestini per deiezioni canine;
  - Tettoia in corrispondenza delle fermate degli autobus.

ed inoltre:

- Il potenziamento delle sistemazioni a verde degli spazi della via e dei terrapieni adiacenti
  - La tinteggiatura di alcune parti della pavimentazione della passeggiata.
- In considerazione delle risorse aggiuntive e degli avanzamenti nell'attuazione dell'intervento e delle lavorazioni da eseguire nell'ambito delle finiture, il Quadro Economico di Progetto è stato aggiornato come segue (**All.1**) e approvato con la D.D. sopra citata.

<b>A)</b>		<b>SOMME PER LAVORI</b>
A.1	Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso	<b>€ 3.866.271,11</b>
A.2	Oneri speciali della sicurezza	€ 83.682,12
A.3	Oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso	€ 91.987,52
A.4	Ribasso d'asta (30,6903 su A.1)	€ 1.186.570,20
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A.4 - A.5)	€ 2.679.700,91
<b>A.6</b>	<b>Importo contrattuale dei lavori (A.2 + A.3 + A.5)</b>	<b>€ 2.855.370,56</b>
A.7	Importo netto progettazione esecutiva	€ 122.602,15
	<b>Importo contrattuale dei lavori e della progettazione</b>	<b>€ 2.977.972,71</b>
<b>B)</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>
B.1	Compenso per verifica del progetto	€ 12.609,31
B.2	Somme art. 26 DLgs. 50/2022	€ 364.039,79
B.3	Oneri di accesso a discarica	€ 44.739,24
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 1.552,52
B.5	Allaccio rete elettrica	€ 1.001,46
B.6	Allaccio rete idrica	€ 12.000,00
B.7	Spostamento pali TIM	€ 12.000,00
B.8	Segnaletica stradale (comprensivo di imprevisti)	€ 31.937,50
B.9	Interventi di finitura	€ 115.986,69
B.10	Fondo art. 113 del Dlgs 50/2016 c. 3 (competenze tecniche)	€ 61.860,34
B.11	Oneri istruttori parere VINCA	€ 2.000,00

		IVA	
B.12.1	I.V.A. sui lavori (22% su A6)		€ 628.181,52
B.12.2	I.V.A. sulla progettazione (22% di A7)		€ 26.972,47
B.12.3	IVA sulla verifica del progetto (22% di B.1)		€ 2.774,05
B.12.4	IVA sulle somme art.26 D.Lgs 50/2022 (22% di B.2)		€ 80.088,75
B.12.5	IVA sugli oneri di accesso a discarica (22% di B3.)		€ 9.842,63
B.12.6	IVA per accertamenti di laboratorio (22% di B.4)		€ 341,55
B.12.7	IVA per allaccio rete elettrica (22% di B.5)		€ 220,32
B.12.8	IVA per allaccio rete idrica (22% di B.6)		€ 2.640,00
B.12.9	IVA per spostamento pali TIM (22% di B.7)		€ 2.640,00
B.12.10	IVA per segnaletica stradale (22% di B.8)		€ 7.026,25
B.12.11	IVA su interventi di finitura (22% di B9)		€ 25.517,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			<b>€ 1.445.971,47</b>
IMPORTO COMPLESSIVO			<b>€ 4.423.944,18</b>

### Dato atto che

- Tra gli interventi non previsti nel contratto di appalto con l'Impresa è compresa la tinteggiatura di parte del camminamento realizzato in calcestruzzo drenante.
- Per l'affidamento dell'attività è stato elaborato un apposito Capitolato Speciale di appalto (All.2).
- In considerazione delle caratteristiche della tipologia della richiesta, a seguito di indagine informale sulla disponibilità degli Operatori Economici aventi idonea capacità tecnico organizzativa e pregressa esperienza, lo scrivente RUP ha individuato, per l'esecuzione dell'attività di cui si tratta la MRT Costruzioni soc. coop., con sede in Via Luigi Pirandello n°2/A; 90031 Belmonte Mezzagno (PA) / P.Iva 05951720829.
- In data 15.11.2024 a seguito di richiesta, l'Operatore Economico ha trasmesso un preventivo (All.3), con i prezzi unitari da utilizzare per le lavorazioni richieste, secondo le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
- In data 19.11.2024 è stata espletata la "Gara a lotto unico" sul portale "Appalti e Contratti - E-procurement" del Comune, codice gara G03193, identificativo appalto c3065120-2abc-41ec-8ebf-73b3101bc6de - CIG G03193, tipo di procedura "Affidamento diretto" per l'affidamento dell'esecuzione delle lavorazioni di cui si tratta all'Operatore Economico individuato, nell'ambito della quale l'Operatore Economico ha presentato l'Offerta per la pulizia di mq 7.000,00 di camminamento e per la tinteggiatura di mq 1.700,00 dello stesso camminamento per un totale di € 19.910,00 oltre IVA (All.4).

### Considerato che

- In considerazione del prezzo offerto il preventivo presentato dall'Operatore Economico può ritenersi congruo.
- Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 (Codice), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- L'art. 17, comma 2, del Codice prevede che, in caso di affidamento diretto ex art. 50, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, *“assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- L'Allegato I.1 al Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*.
- In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;
- L'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000 oltre IVA, per cui è obbligatorio il ricorso alla piattaforma elettronica di negoziazione, procedendo a richiesta di offerta tramite trattativa diretta.
- In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del Codice, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del Codice, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Codice è previsto che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- In riferimento a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e nel rispetto di quanto previsto dal punto b) dell'art.1 del Protocollo di Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palermo, non si rende necessario acquisire certificazione antimafia.

- Ai sensi dell'art. 108 del Codice, l'affidamento a MRT Costruzioni soc. coop., con sede in Via Luigi Pirandello n°2/A; 90031 Belmonte Mezzagno (PA) / P.Iva 05951720829, consente di perseguire le finalità della stazione appaltante in quanto il prodotto offerto è coerente al progetto di riqualificazione ecosostenibile del sito e l'operatore economico risulta in possesso di un sistema produttivo in grado di adempiere agli impegni contrattuali.
- Il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

## VISTI

- L'attestazione sul possesso dei requisiti di ordine generale resa dall'Operatore Economico (**All.5**)
- Le clausole di autotutela (**All.6**);
- La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**All.7**);
- La dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (**All.8**);
- Il D.U.R.C. (**All.9**);
- Il Contratto (**All.10**).

## Ciò premesso si propone di

- Procedere con la **DECISIONE A CONTRARRE**, per l'affidamento della Tinteggiatura parti del camminamento in calcestruzzo drenante nell'ambito dell'intervento denominato "Riqualificazione Ecosostenibile del lungomare Barcarello " CUP: D77H19003410006 - CIG B4589815AD, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 1 e 2 del D.Lgs.36/2023 (Codice) con affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1 a) del Codice, ed, a tal fine si individua:
  1. **L'oggetto dell'affidamento:** "Riqualificazione Ecosostenibile del lungomare Barcarello - Tinteggiatura parti del camminamento in calcestruzzo drenante" CUP: D77H19003410006 - CIG B4589815AD", finanziato con fondi POC;
  2. **L'importo del compenso**, come da offerta economica presentata: compenso di € 19.910,00 ed € 4.380,20 per IVA, per un totale € 24.290,20.
  3. **Il contraente:** MRT Costruzioni soc. coop., con sede in Via Luigi Pirandello n°2/A; 90031 Belmonte Mezzagno (PA) / P.Iva 05951720829;
  4. **Le ragioni della scelta del contraente:** risiedono nella idonea capacità tecnico professionale e pregressa esperienza.
  5. **I requisiti di carattere generale:** quelli individuati nel D.Lgs 36/2023.
  6. **I requisiti tecnico professionali:** sono la competenza nel settore e la pregressa esperienza.
- **Trasformare la prenotazione** n. 5815/2024 assunta sul capitolo 24772/10 con D.D. n. 15421 del 14/11/2024 in impegno di spesa per un totale di € 24.290,20 (compenso di € 19.910,00 e € 4.380,20 per IVA) per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse a favore dell'Operatore Economico MRT Costruzioni soc. coop., con sede in Via Luigi Pirandello n°2/A; 90031 Belmonte Mezzagno (PA) / P.Iva 05951720829), (codice anagrafica 4365598).
- La spesa può essere imputata rispettivamente alle Voci B.9 e B.12.11. del Quadro Economico del progetto (**All.1**) aggiornato.

## Attestare:

la congruità della spesa;

la regolarità contributiva dell'Operatore Economico (**All.9**);

che la spesa di cui al presente provvedimento è a destinazione vincolata ai fondi PON METRO Complementare - ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione, e che il temine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per il pagamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi assunte è 30 novembre 2024.

che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione (AdG) del programma.

che ai sensi dell'art. 188, co.1 quater del TUEL, trattasi di spesa prevista per legge;

**VISTA** la nota N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023 del Segretario Generale il sottoscritto n.q. di Responsabile del procedimento/RUP, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RUP**

Arch. Giovanni Sarta

## **IL CAPO AREA**

### **VISTI**

- La superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;
- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs 36/2023;
- la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii;
- la L. 241/1990;
- il D.Lgs 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- RITENUTA la propria competenza;

### **DETERMINA DI**

- Procedere con la **DECISIONE A CONTRARRE**, per l'affidamento della Tinteggiatura parti del camminamento in calcestruzzo drenante nell'ambito dell'intervento denominato "Riqualficazione Ecosostenibile del lungomare Barcarello " CUP: D77H19003410006 - CIG B4589815AD., ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 1 e 2 del D.Lgs.36/2023 (Codice) con affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1 a) del Codice, ed, a tal fine si individua:
  1. **L'oggetto dell'affidamento:** "Riqualficazione Ecosostenibile del lungomare Barcarello - Tinteggiatura parti del camminamento in calcestruzzo drenante" CUP: D77H19003410006 - CIG B4589815AD", finanziato con fondi POC;
  2. **L'importo del compenso**, come da offerta economica presentata: compenso di € 19.910,00 ed € 4.380,20 per IVA, per un totale € 24.290,20.
  3. **Il contraente:** **MRT Costruzioni soc. coop.**, con sede in Via Luigi Pirandello n°2/A; 90031 Belmonte Mezzagno (PA) / P.Iva 05951720829;
  4. **Le ragioni della scelta del contraente:** risiedono nella idonea capacità tecnico professionale e pregressa esperienza.
  5. **I requisiti di carattere generale:** quelli individuati nel D.Lgs 36/2023.
  6. **I requisiti tecnico professionali:** sono la competenza nel settore e la pregressa esperienza.
- **Trasformare la prenotazione** n. 5815/2024 assunta sul capitolo 24772/10 con D.D. n. 15421 del 14/11/2024 in impegno di spesa per un totale di € 24.290,20 (compenso di € 19.910,00 e € 4.380,20 per IVA) per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse a favore dell'Operatore Economico **MRT Costruzioni soc. coop.**, con sede in Via Luigi Pirandello n°2/A; 90031 Belmonte Mezzagno (PA) / P.Iva 05951720829), (codice anagrafica 4365598).
- La spesa può essere imputata rispettivamente alle Voci B.9 e B.12.11. del Quadro Economico del progetto (All.1) aggiornato.

### **Attestare:**

la congruità della spesa;

la regolarità contributiva dell'Operatore Economico (All.9);

che la spesa di cui al presente provvedimento è a destinazione vincolata ai fondi PON METRO Complementare - ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la

disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione, e che il termine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per il pagamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi assunte è 30 novembre 2024.

che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione (AdG) del programma.

che ai sensi dell'art. 188, co.1 quater del TUEL, trattasi di spesa prevista per legge;

**VISTA** la nota N.prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023, che il presente atto non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 31.01.2022, rimodulato con deliberazione di C.C. 98 del 29.06.2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto;

**VISTA** la nota N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023 del Segretario Generale la sottoscritta n.q. di Capo Area, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento

Il sottoscritto Capo Area, nella qualità di responsabile della spesa che con il presente atto si assume, attesta di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti.

la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL CAPO AREA**

Arch. Giuseppina Liuzzo

Il Dirigente

Giuseppina Liuzzo / InfoCert S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)