



COMUNE DI PALERMO



AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI - UFFICIO INFRASTRUTTURE VIARIE E PER LA MOBILITÀ -

Determinazione Dirigenziale N. 5170 Del 08/04/2025

OGGETTO: INDAGINI STRUTTURALI E GEOGNOSTICHE PER L'INTERVENTO "RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORETO LUNGO L'OMONIMA VIA - CUP: D75F16000000001

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI - MODIFICA DEL QTE -
DECISIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE C.S.O. E MODULISTICA

Responsabile del Procedimento: TONINO MARTELLI

Firmatario Determina: Adriano Salvatore Di Francisca / InfoCert S.p.A.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 01.12.2022 si è provveduto ad approvare l'aggiornamento prezzi del PFTE dell'intervento "Restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale del ponte sul fiume Oreto lungo l'omonima via", con la redazione degli elaborati economici atualizzati e del QTE complessivo per l'importo di € 6.210.000,00, dando atto che l'intervento era allo stato finanziato per l'importo di € 3.800.000,00 e dando mandato di procedere, mediante gara ad evidenza pubblica, per la stipula di un Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori, da attuare mediante contratti applicativi, per Lotti o Fasi (in ragione della disponibilità dei finanziamenti), e parallelamente per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, secondo congruenti modalità di consegna dei progetti per Lotti o Fasi;
- ad esito di gara di evidenza pubblica, bandita con D.D. n. 7476 del 21.06.2023 e conseguente aggiudicazione dell'appalto, è stata individuata l'Impresa esecutrice dei lavori **Cantieri Edili Srl** con sede in Favara (AG), e stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro, Rep. N. 45 del 30.10.2023, prevedendo la realizzazione dell'opera in argomento mediante l'affidamento di successivi contratti applicativi, per fasi o lotti omogenei;
- i servizi correlati di progettazione esecutiva e DL, a seguito di parallela gara di evidenza pubblica, bandita con DD n. 7476 del 21.06.2023, sono stati affidati in via definitiva, con DD 3110 del 1.3.2024, al **R.T.I: ITS srl** P.I.02146140260 (capogruppo) – **SERING Ingegneria srl** P.I.03649740820 (mandante);
- nel corso del 2024 è stato progettato, approvato ed affidato, giusta **DD n. 7052 del 21.05.2024**, il 1° contratto applicativo dell'A.Q. denominato "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIALE" al fine di ripristinare migliori condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, eliminare le parti di rivestimento a potenziale rischio distacco, nonché le impalcature provvisorie a protezione della Via E. Paternò, e riaprire alla percorribilità pedonale i marciapiedi inibiti installando anche parapetti metallici laterali provvisori, approvando il QTE aggiornato dell'intervento complessivo di AQ come segue:

Accordo Quadro per il "Restauro, risanamento conservativo, recupero			
QTEaggiornato al Primo contratto applicativo			
A	LAVORI		
	Primo contratto applicativo		
1	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 381.234,65	
2	di cui oneri della sicurezza non soggetti a r.a.	€ 30.225,97	
	Restano soggetti a ribasso	351008,68	
	Ribasso d'asta percentuale	30,9339%	
	a detrarre ribasso (su a3)	€ 108.580,67	
		€ 242.428,01	
	oneri della sicurezza	€ 30.225,97	
	Importo netto contrattuale dei LAVORI 1° Contratto Applicativo	€ 272.653,98	€ 272.653,98
	Importo dei lavori per i successivi c.a. (comprensivi di o.s.)	€ 3.714.802,03	€ 3.714.802,03
	Importo TOTALEdei LAVORI	€	3.987.456,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (o.Amm.		
1	Diretta);	€ 7.500,00	
2	Imprevisti (5% di A);	€ 199.372,80	
3	Indagini		
3.1	rilievi, accertamenti e indagini;	€ 3.000,00	
3.2	analisi specialistiche e prove di laboratorio di cui al Piano di Indagini strutturali e geognostiche (Allegato B) compreso IVA e accessori	€ 143.307,17	
3.3	indagine geologico-sismica (Masw)	€ 2.944,68	
4	Competenze tecniche e accessori		
4.1	Progettazione definitiva ed esecutiva con PSC (compreso CNPAIA 4%)	€ 166.077,51	
4.2	Direzione lavori e contabilità (*)	€ 205.304,83	
4.3	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (*)	€ 83.158,72	
4.4	Verifica e validazione del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 44.882,15	
4.5	Collaudi statico e t.a. (*)	€ 60.789,93	
4.6	Incentivo funzioni tecniche interne (*) - ex art.113 d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (compresa quota del 20% per beni strumentali)	€ 43.862,02	
4.7	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 4.984,32	
5	allacciamenti ai pubblici servizi;	€ -	
6	acquisizione/occupazione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 12.000,00	
7	accantonamento di cui all'articolo 106 co.1 lett. a) del Codice	€ 39.874,56	
8	spese per commissioni giudicatrici (compreso CNPAIA 4%);	€ 20.800,00	
9	spese per pubblicità e notifiche (contributo ANAC)	€ 5.400,00	
10	spese per la rimozione straordinaria di rifiuti e materiali vari addossati alla struttura e/o depositati all'interno	€ 6.000,00	
11	oneri di accesso a discarica (stima 485 mc x 1,8 t/mc)	€ 10.476,00	
12	rimborsi a fattura per spese e forniture accessorie	€ 79.887,76	
13	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte	€ 1.082.921,54	
	Sommano	€ 2.222.543,99	€ 2.222.543,99
	IMPORTO PROGETTO	€	6.210.000,00

- nell'ambito del quale, sotto la DL del suddetto RTI incaricato, è stato possibile accertare lo stato delle superfici di rivestimento e procedere al rilievo dimensionale di approfondimento;
- lo stesso RTI, per onere del contratto di servizio, ha provveduto all'aggiornamento del **Piano delle Indagini** strutturali e geognostiche – necessarie e propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo dell'intervento e già previsto in allegato al PFTE approvato con DGC n. 286 del 01.12.2022 - trasmettendo i seguenti elaborati:
 - 2024_002-PE IND DI 01 A - Ubicazione delle indagini e prove (Tratto 1 – Tratto 2)
 - 2024_002-PE IND DI 02 A - Ubicazione delle indagini e prove (Tratto 3 – Tratto 4)
 - 2024_002-PE IND RE 01 A - Relazione e computo sul piano indagini
- In ragione del vincolo monumentale, il suddetto Piano delle Indagini è stato sottoposto a parere preventivo della competente Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, che ne ha autorizzato l'esecuzione esprimendo parere favorevole ai sensi degli artt. 21, 22 e 146 del Dlgs. 42/2004, giusta nota prot. n. 0017064 del 27.08.2024.
- Il sottoscritto RUP ha verificato la correttezza dei prezzi inseriti nel suddetto CME in quanto riferiti al vigente Prezzario Regionale dei LL.PP. della Regione Sicilia ovvero desunti da apposite analisi sulla scorta di indagini di mercato, per cui si può attestare la congruità della spesa, in applicazione al disposto della circolare del Segretario generale prot. n. 869237 del 5 dicembre 2012;
- L'importo aggiornato delle lavorazioni e dei servizi previsti dal suddetto Piano delle Indagini ascende a **€ 129.435,86** a base d'asta, oltre IVA e accessori, come da computo metrico estimativo accluso all'Elaborato IND RE 01 rev. A – Relazione sul Piano di Indagini e computo, per un totale quindi di **€ 164.228,22** compreso IVA e accessori, per cui occorre incrementare la relativa voce 3.2 delle somme a disposizione del QTE, potendo utilizzare a tale scopo in parte le economie della voce 8-*Spese per commissioni giudicatrici*, a seguito del saldo liquidato (€ 12.482,08 escluso Iva) e riducendo, per il restante fabbisogno, la voce 12-*Rimborsi a fattura per spese e forniture accessorie*;
- Dando atto che il RTI incaricato dei servizi di progettazione esecutiva resta onerato del coordinamento, sorveglianza e controllo dell'Esecuzione delle Indagini di cui al suddetto Piano.

Considerato che:

- ai fini dell'affidamento del servizio di esecuzione delle indagini previste nel citato Piano, il RUP ha proceduto alla redazione del Capitolato Speciale d'Oneri (Al. 1), che richiama le specifiche tecniche ed operative dei servizi da rendere con le congruenti clausole contrattuali, nonché l'importo da porre a base di gara e la modalità di calcolo dei corrispettivi da riconoscere e le relative modalità di pagamento;
- in relazione all'importo non è previsto l'inserimento nel Programma Triennale acquisti forniture e servizi;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti, per importi inferiori a € 140.000,00 può procedersi all'affidamento diretto di servizi in argomento tramite *confronto di preventivi* utilizzando la piattaforma Appalti&Contratti dell'A.C., con invito ad operatori qualificati da individuare in ambito regionale;
- il sottoscritto RUP ha predisposto la modulistica necessaria;
- per le operazioni di gara è previsto il versamento a favore dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione di **€ 35,00**, come previsto dalla delibera Anac n. 610 del 19 dicembre 2023 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005;
- L'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, intitolato "Fasi delle procedure di affidamento", stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- L'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, intitolato "Determinazione a contrattare e relative procedure", prevede che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base...."

Ritenuto di dover procedere all'avvio della procedura di gara per il servizio di che trattasi, mediante affidamento diretto tramite confronto di preventivi utilizzando la piattaforma Appalti&Contratti dell'A.C., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti;

Per quanto sopra esposto, ritenuto che l'istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n°267/2000, **si propone di adottare opportuna determinazione dirigenziale per:**

1. **approvare il Piano delle Indagini** strutturali e geognostiche finalizzato alla progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento: *"Restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale del ponte sul fiume Oreto lungo l'omonima via"*, costituito dai seguenti elaborati

- o 2024_002-PE IND DI 01 A - Ubicazione delle indagini e prove (Tratto 1 – Tratto 2)
- o 2024_002-PE IND DI 02 A - Ubicazione delle indagini e prove (Tratto 3 – Tratto 4)
- o 2024_002-PE IND RE 01 A - Relazione e computo sul piano indagini

approvato dalla competente Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, con parere favorevole ai sensi degli artt. 21, 22 e 146 del Dlgs. 42/2004, giusta nota prot. n. 0017064 del 27.08.2024, per l'importo aggiornato di **€ 129.435,86**;

2. **approvare** il QTE aggiornato dell'A.Q. complessivo, per quanto attiene la distribuzione delle somme a disposizione per la copertura della spesa di cui alla voce 3.2, come indicato in narrativa;
3. **contrarre**, come previsto dall'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento delle attività e dei servizi di **esecuzione delle indagini strutturali e geognostiche** previste dal **Piano delle Indagini** di cui al punto 1, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:

Fine del contratto: recuperare il pieno utilizzo di una importante infrastruttura di mobilità della Città di Palermo, costituita dal *"ponte sul fiume Oreto lungo l'omonima via"*;

Oggetto del contratto: disporre dei servizi tecnici necessari per consentire la progettazione esecutiva dell'intervento *"Restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale del ponte sul fiume Oreto lungo l'omonima via"* da realizzare mediante l'A.Q. stipulato, con contratti applicativi esecutivi per fasi successive e complementari;

- o **le clausole** contrattuali sono riportate nel Capitolato Speciale d'Oneri, allegato alla presente Determinazione;
- o il contratto assumerà **la forma** di una scrittura privata;
- o **il Valore economico:** importo massimo stimato è risultato di **€ 129.435,86** al netto dell'IVA e degli accessori, sulla base degli elaborati progettuali allegati, e posti a base di gara;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto tramite confronto di preventivi utilizzando la piattaforma A&C dell'A.C., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti, sulla base del criterio del minor prezzo per confronto di preventivi;

4. **approvare** l'allegato Capitolato Speciale d'Oneri, redatto dal R.U.P., che richiama le specifiche contrattuali (Schema di contratto) e quelle tecniche ed operative dei servizi da rendere con le congruenti clausole, nonché la lettera d'invito, dando mandato al RUP per la predisposizione della modulistica e l'avvio della procedura sulla piattaforma comunale A&C;
5. **dare atto** che il contributo in favore dell'ANAC ammonta ad € 35,00;
6. **dare atto** che la spesa per l'affidamento in argomento, previsto al punto 3.2, delle somme a disposizione del QTE del progetto complessivo, trova copertura sui fondi stanziati ex Delibera CIPE 69/09 al Capitolo 24707/10 e impegnati con DD n. 13331 del 29.12.2022 e con DD n. 16159 del 17.12.2023, e in particolare sull'impegno 23/2025.
7. **attestare** che la spesa non si pone in contrasto con il piano piano di riequilibrio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, rimodulato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29 giugno 2023 sotto qualsiasi profilo, sia esso diretto e/o indiretto.

Il sottoscritto ing. Tonino Martelli, n.q. di R.U.P., dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Il RUP
Ing. Tonino Martelli

IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore relazione, compresi gli atti richiamati;
- Vista la L. n°142/90 recepita dalla L.r. n°48/91 e ss.mm.ii;
- Visto l'art.88, commi 1 e 2 del vigente Statuto comunale;
- Viste le Leggi n°488/99 e n°296/06 e ss.mm.ii. ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Vista la normativa vigente in materia;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

1. **approvare il Piano delle Indagini** strutturali e geognostiche finalizzato alla progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento: *"Restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale del ponte sul fiume Oreto lungo l'omonima via"*, costituito dai seguenti elaborati
 - 2024_002-PE IND DI 01 A - Ubicazione delle indagini e prove (Tratto 1 – Tratto 2)
 - 2024_002-PE IND DI 02 A - Ubicazione delle indagini e prove (Tratto 3 – Tratto 4)
 - 2024_002-PE IND RE 01 A - Relazione e computo sul piano indagini

approvato dalla competente Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, con parere favorevole ai sensi degli artt. 21, 22 e 146 del Dlgs. 42/2004, giusta nota prot. n. 0017064 del 27.08.2024, per l'importo aggiornato di **€ 129.435,86**;

2. **approvare** il QTE aggiornato dell'A.Q. complessivo, per quanto attiene la distribuzione delle somme a disposizione per la copertura della spesa di cui alla voce 3.2, come segue:

Accordo Quadro per il "Restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale del ponte sul fiume Oreto lungo l'omonima via"			
QTE aggiornato al Primo contratto applicativo			
"INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIALE" e Piano Indagini (Dicembre 2024)			
A LAVORI			
Primo contratto applicativo			
1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€	381.234,65
2	di cui oneri della sicurezza non soggetti a r.a.	€	30.225,97
Restano soggetti a ribasso			351008,68
Ribasso d'asta percentuale			30,9339%
a detrarre ribasso (su a3)		€	108.580,67
		€	242.428,01
oneri della sicurezza		€	30.225,97
Importo netto contrattuale dei LAVORI 1° Contratto Applicativo		€	272.653,98
Importo dei lavori per i successivi c.a. (comprensivi di o.s.)		€	3.714.802,03
Importo TOTALE dei LAVORI		€	3.987.456,01
B SOMME A DISPOSIZIONE			
Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (o. Amm.			
1	Diretta);	€	7.500,00
2	Imprevisti (5% di A);	€	199.372,80
3	Indagini		
3.1	rilievi, accertamenti e indagini;	€	3.000,00
3.2	analisi specialistiche e prove di laboratorio di cui al Piano di Indagini strutturali e geognostiche (Allegato B) compreso IVA e accessori	€	164.228,22
3.3	indagine geologico-sismica (Masw)	€	2.944,68
4	Competenze tecniche e accessori		
4.1	Progettazione definitiva ed esecutiva con PSC (compreso CNPAIA 4%)	€	166.077,51
4.2	Direzione lavori e contabilità (*)	€	205.304,83
4.3	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (*)	€	83.158,72
4.4	Verifica e validazione del progetto (art. 26, c. 5, d. lgs. 50/2016)	€	44.882,15
4.5	Collaudi statico e t.a. (*)	€	60.789,93
4.6	Incentivo funzioni tecniche interne (*) - ex art.113 d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (compresa quota del 20% per beni strumentali)	€	43.862,02
4.7	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d. lgs. 50/2016)	€	4.984,32
5	allacciamenti ai pubblici servizi;	€	-
6	acquisizione/occupazione aree o immobili e pertinenti indennizi	€	12.000,00
7	accantonamento di cui all'articolo 106 co.1 lett. a) del Codice	€	39.874,56
8	spese per commissioni giudicatrici (compreso CNPAIA 4%);	€	12.482,08
9	spese per pubblicità e notifiche (contributo ANAC)	€	5.400,00
10	spese per la rimozione straordinaria di rifiuti e materiali vari addossati alla struttura e/o depositati all'interno	€	6.000,00
11	oneri di accesso a discarica (stima 485 mc x 1,8 t/mc)	€	10.476,00
12	rimborsi a fattura per spese e forniture accessorie	€	71.032,28
13	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte	€	1.079.173,89
Sommano		€	2.222.543,99
IMPORTO PROGETTO		€	6.210.000,00

3. **contrarre**, come previsto dall'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento delle attività e dei servizi di **esecuzione delle indagini**

strutturali e geognostiche previste dal **Piano delle Indagini** di cui al punto 1, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:

Fine del contratto: recuperare il pieno utilizzo di una importante infrastruttura di mobilità della Città di Palermo, costituita dal *“ponte sul fiume Oreto lungo l’omonima via”*;

Oggetto del contratto: disporre dei servizi tecnici necessari per consentire la progettazione esecutiva dell’intervento *“Restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale del ponte sul fiume Oreto lungo l’omonima via”* da realizzare mediante l’A.Q. stipulato, con contratti applicativi esecutivi per fasi successive e complementari;

- **le clausole** contrattuali sono riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri, allegato alla presente Determinazione;
- il contratto assumerà **la forma** di una scrittura privata;
- **il Valore economico:** importo massimo stimato è risultato di **€ 129.435,86** al netto dell’IVA e degli accessori, sulla base degli elaborati progettuali allegati, e posti a base di gara;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto tramite confronto di preventivi utilizzando la piattaforma A&C dell’A.C., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti, sulla base del criterio del minor prezzo per confronto di preventivi;

4. **approvare** l’allegato Capitolato Speciale d’Oneri (All. 1), redatto dal R.U.P., che richiama le specifiche contrattuali (Schema di contratto) e quelle tecniche ed operative dei servizi da rendere con le congruenti clausole, nonché la lettera d’invito, dando mandato al RUP per la predisposizione della modulistica e l’avvio della procedura sulla piattaforma comunale A&C;
5. **dare atto** che il contributo in favore dell’ANAC ammonta ad € 35,00;
6. **dare atto** che la spesa per il servizio in argomento, prevista al punto 3.2, delle somme a disposizione del QTE del progetto complessivo, trova copertura sui fondi stanziati ex Delibera CIPE 69/09 al Capitolo 24707/10 e impegnati con DD n. 13331 del 29.12.2022 e con DD n. 16159 del 17.12.2023, e in particolare sull’impegno 23/2025.

Si attesta:

- la congruità della spesa, in applicazione al disposto della circolare del Segretario generale prot. n. 869237 del 5 dicembre 2012;
- che la spesa non si pone in contrasto con il piano piano di riequilibrio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, rimodulato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29 giugno 2023 sotto qualsiasi profilo, sia esso diretto e/o indiretto.
- la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Il sottoscritto Dirigente, nella qualità di responsabile della spesa che con il presente atto si assume, attesta di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti.

Il sottoscritto Dirigente, ing. Adriano Salvatore Di Francisca, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all’oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Il Dirigente dell’Ufficio
Infrastrutture viarie e per la mobilità
Ing. Adriano Salvatore Di Francisca

Il Dirigente

Adriano Salvatore Di Francisca / InfoCert
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)