COMUNE DI PALERMO

AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - UFFICIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E I SERVIZI A RETE IDRICO-FOGNARI ED ESPROPRIAZIONI -

Determinazione Dirigenziale N. 19662 Del 29/12/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO", COMPRENSIVO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DENOMINATI "ADDENDUM AL PROGETTO ESECUTIVO" - CUP D95C05000160005

DECISIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE DELL'O.E. AFFIDATARIO E IMPEGNO DELLE SOMME.

Responsabile del Procedimento: MICHELE MILANO

Firmatario Determina: Giuseppe Giuliano / InfoCert S.p.A.

Premesso che:

- in data 16/03/2021 è stato stipulato il Contratto Rep. n. 7 con il quale la Stazione Appaltante ha affidato all'AT.I. NEOCOS S.R.L. - VIASTRADA S.R.L., l'esecuzione dei "lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento", per un corrispettivo di € 7.988.176,25, oltre I.V.A., di cui € 1.154.614,47 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 07/10/2021 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori, i quali hanno subito, fin dalla fase iniziale, forti rallentamenti conseguenti alle difficoltà operative riscontrate nelle operazioni di bonifica bellica. Per tale motivo, al fine di individuare una soluzione condivisa per la regolare prosecuzione ed il completamento dei lavori in epigrafe, scongiurando l'ipotesi di risoluzione del contratto, è stato avviato un tavolo tecnico, che ha coinvolto l'Amministrazione e l'A.T.I. appaltatrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 15984 del 15/12/2023 è stata approvata la rimodulazione del Q.T.E. del progetto in argomento, impegnando le somme assegnate, ad integrazione del finanziamento dell'opera, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 06/12/2023;
- in data 15/05/2024 è stato firmato il Verbale di chiusura del tavolo tecnico, nel quale, oltre a richiamare quanto stabilito nella Delibera del Collegio Consultivo Tecnico, si è concordato di rideterminare il termine di ultimazione dei lavori, definito al punto 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto rep. n. 7/2021, in 910 giorni naturali e consecutivi a far data dallo stesso verbale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8691 del 21/05/2024 si è preso atto della nuova composizione societaria in riduzione dell'A.T.I. NEOCOS S.R.L. - VIASTRADA S.R.L., giusta Atto notarile rep. n. 93627 del 10/05/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate di Novara il 13/05/2024 al n. 5382 serie 1T;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8691 del 17/06/2025 si è proceduto all'affidamento allo stesso O.E. dei lavori supplementari denominati "Lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto e piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento - Addendum al progetto esecutivo", previa approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28/03/2025;
- alla data odierna risultano in corso d'esecuzione sia i lavori relativi al contratto principale sia i lavori supplementari sopra citati.

Considerato che:

- l'ufficio di direzione dei lavori in argomento, come definito in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 12211 del 16/09/2024 è costituito da funzionari interni dell'Amministrazione, ed in particolare le funzioni di coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) risultano assegnate all'Arch. Fabio Cittati;
- con mail del 02/07/2025 l'Arch. Cittati ha inoltrato la propria richiesta di dimissioni dall'incarico suddetto per le difficoltà nell'esecuzione dello stesso in relazione ai molteplici incarichi assunti nel servizio di appartenenza;
- ai fini dell'eventuale sostituzione dell'Arch. Cittati, con mail del 08/07/2025 è stata avviata specifica ricognizione interna per l'individuazione di personale interno disponibile a ricoprire l'incarico de quo;
- la suddetta ricognizione ha avuto esito negativo;
- avendo il Capo Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni ribadito la necessità di procedere alla sostituzione del CSE, il R.U.P. ha manifestato la necessità di reperire le somme necessarie per l'affidamento dell'incarico a professionista esterno non essendocene la disponibilità nell'ambito del Q.T.E. di progetto;
- DISPONIBILITA' SOMME

Dato atto che:

- ai fini dell'affidamento del sopracitato servizio, è applicabile l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 che consente l'affidamento diretto per importi inferiore a € 140.000,00, "…assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi … istituiti dalla stazione appaltante";
- con Determinazione Dirigenziale n.14880 del 06/11/2024 è stato approvato lo schema di "avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di cui alle lettere b) ed e) dell'art.50 del d.lgs. n.36 del 2023";
- in esito al procedimento in argomento, svolto con modalità telematiche sulla piattaforma https://portaleappalti.comune.palermo.it, con Determinazione Dirigenziale n. 17782 del 16/12/2024 è stato approvato "l'Elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di cui alle lettere b) ed e) dell'art.50 del d.lgs. n.36 del 2023";
- l'elenco degli operatori economici è stato aggiornato in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 16992 del 24/11/2025 del Capo Area dei LL.PP. e Manutenzioni.

Considerato altresì che:

- l'importo del servizio in affidamento, determinato in riferimento all'importo dei lavori da realizzare, è stato calcolato in € 139.396,42, comprensivo di spese e oneri accessori, oltre contributo previdenziale e IVA al 22%;
- ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenute ad utilizzare, per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme di approvvigionamento digitale;
- nell'ambito del citato elenco di operatori economici, si è proceduto alla individuazione dei seguenti operatori economici, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio denominato **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento", comprensivo dei lavori supplementari denominati "Addendum al progetto esecutivo" - CUP D95C05000160005**, in osservanza di quanto disposto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023:
    - Ing. Alphonso Cusmano
    - Ing. Mariana Barone
    - Via International s.r.l.
    - 3 Periodico s.r.l. – Ingegneria
    - Ing. Adriano Manera
- in data 27/11/2025 è stata avviata la procedura di affidamento sulla piattaforma certificata del Comune di Palermo *Appalti&Contratti e-Procurement* – cod. G04712, con l'invio della richiesta di preventivo e relativi allegati ai succitati operatori economici;
- entro il termine fissato del 23/12/2025 alle ore 14.00, hanno fatto pervenire il proprio preventivo i seguenti OO.EE.:
    - Ing. Alphonso Cusmano
    - 3 Periodico s.n.c. di Biondo, Gesani e Lattuca – ingegneri
    - Ing. Adriano Manera
- il preventivo prodotto dall'Ing. Alphonso Cusmano risulta non accettabile in quanto l'importo offerto pari a € 95.161,29 comporta un ribasso complessivo pari al 31,7333%, superiore al valore massimo del 20% previsto per legge (rif. parere del MIT n. 3425 del 13/05/2025. Il professionista risulta inoltre affidatario di un servizio analogo, come dichiarato dallo stesso, in tempi più recenti (08/08/2025) rispetto agli altri OO.EE. partecipanti;
- fatto salvo quanto rappresentato, il preventivo che risulta più conveniente per l'Amministrazione è quello prodotto dalla società 3 Periodico s.r.l. – Ingegneria, con sede legale a Palermo (PA) in Via Principe di Villafranca n. 63 - Partita IVA 05882310823, che ha prodotto l'offerta di € 126.386,13 oltre oneri previdenziali e I.V.A.;
- a seguito di ricognizione indirizzata agli altri uffici dell'Area, si è accertato che la stessa società 3 Periodico s.r.l. è stata oggetto di affidamento diretto di un servizio analogo, giusta Determinazione Dirigenziale n. 19652 del 29/12/2025, e pertanto, per il principio di rotazione, non può essere destinataria di ulteriore affidamento;
- per quanto sopra, deve farsi ricorso al terzo preventivo pervenuto, formulato dall'Ing. Adriano Manera con domicilio fiscale e/o sede legale in Galati Mamertino (ME), Via Giovanni XIII n. 54, Cod. Fisc. MNRDRN81A19D861E, Partita IVA 03039120831, che ha prodotto l'offerta di € 132.426,60 oltre oneri previdenziali e I.V.A.;
- il suddetto importo offerto è ritenuto congruo.

Atteso che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in argomento, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per il presente affidamento non sussiste interesse transfrontaliero certo, in considerazione dell'importo dell'affidamento e del luogo di esecuzione delle prestazioni;
- ai sensi dell'art. 58, co.2 del Codice, la tipologia del servizio oggetto dell'affidamento non consente la suddivisione in lotti;
- in considerazione della natura intellettuale del servizio, non è necessario indicare il contratto collettivo applicato ai sensi dell'art. 11, co.2, del Codice, né i costi della manodopera ex art. 108 comma 9 del Codice, ed infine non

ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008;

- i soggetti coinvolti nell'affidamento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- secondo il MIT, giusta parere n.1041/2021, per l'affidamento di servizi di carattere intellettuale "non si ravvisa l'obbligo di utilizzare il MEPA se per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura ci si avvalga di un elenco o di un'indagine di mercato, purché ciò avvenga nel rispetto del principio di trasparenza";
- ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, si può procedere con l'affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici.

Dato altresì atto che:

- l'O.E. individuato è in possesso della regolarità contributiva, come da richiesta Prot. INPS_48825604 del 23/12/2025, avente scadenza il 22/04/2026;
- si è verificata la regolarità contributiva della posizione INARCASSA, giusta nota acquisita al prot. n. 1853666 del 23/12/2025;
- in data 23/12/2025 è stato consultato il Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC e non risultano annotazioni, come da allegata visura;
- è stato accertato, come disposto da direttiva vincolante del Segretario Generale prot. AREG n. 274844/2024 del 15/03/2024, che per il soggetto indicato non sussiste alcuna posizione debitoria da compensare, come da visura del 23/12/2025;
- le ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico individuato saranno condotte prima della stipula del contratto.

Per quanto sopra esposto, si propone:

- contrarre ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) e dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per il **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento", comprensivo dei lavori supplementari denominati "Addendum al progetto esecutivo" - CUP D95C05000160005**, individuando gli elementi essenziali del contratto come di seguito riportati:
  a) fine del contratto: acquisire i servizi di ingegneria ed architettura necessari alla realizzazione dell'opera;
  b) oggetto del contratto: servizio di architettura e ingegneria per il **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento", comprensivo dei lavori supplementari denominati "Addendum al progetto esecutivo" - CUP D95C05000160005**;
  c) valore economico del servizio: l'importo del servizio è pari a € 139.396,42, come da allegato schema di parcella di compenso professionale ex D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs. 36/2023 allegato I.13, oltre € 5.575,86 per contributi previdenziali (4%) ed € 31.893,90 per IVA al 22%, per un importo complessivo lordo di € 173.866,18, incluse eventuali spese accessorie e il rimborso spese;
  d) forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma scritta, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice Appalti, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata;
  e) clausole contrattuali: – sono riportate nello schema di contratto allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
  f) modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.50, co.1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 su Piattaforma di approvvigionamento digitale;
- approvare la seguente documentazione dell'affidamento diretto, costituita da:
  - istanza e dichiarazione di partecipazione (**Allegato 1**);
  - dichiarazione ex art. 94, 95 e 98 del D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 (**Allegato 2**);
  - Clausole di Autotutela e Patto di Integrità (**Allegato 3**);
  - Clausole Contrattuali previste dall'Intesa per la Legalità (**Allegato 4**);

- Informativa sul trattamento dei dati personali (**Allegato 5**);
- Preventivo predisposto secondo lo schema allegato (**Allegato 6**);
- Schema di parcella (**Allegato 7**);
- Schema di contratto (**Allegato 8**);
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palermo (**Allegato 9)**.

- prendere atto della dichiarazione di responsabilità dell'O.E. Ing. Adriano Manera sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, dando atto che lo stesso risulta regolare sotto i seguenti profili:
  - regolarità contributiva, come da richiesta Prot. INPS_48825604 del 23/12/2025, avente scadenza il 22/04/2026;
  - regolarità contributiva della posizione INARCASSA, giusta nota acquisita al prot. n. 1853666 del 23/12/2025;
  - assenza di annotazioni presso il Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, come da visura del 23/12/2025;
  - assenza di posizioni debitorie da compensare, giusta verifica effettuata in ossequio alla direttiva vincolante del Segretario Generale prot. AREG n. 274844/2024 del 15/03/2024, come da visura del 23/12/2025;
- individuare l'O.E. Ing. Adriano Manera con domicilio fiscale e/o sede legale in Galati Mamertino (ME), Via Giovanni XIII n. 54, Cod. Fisc. MNRDRN81A19D861E, Partita IVA 03039120831, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di architettura e ingegneria per il **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento", comprensivo dei lavori supplementari denominati "Addendum al progetto esecutivo" - CUP D95C05000160005** per l'importo complessivo di € 168.022,86, di cui € 132.426,60 per onorario, € 5.297,06 per contributi previdenziali (4%) e € 30.299,20 per I.V.A. (22%);
- impegnare sul capitolo 20052/20 la spesa di € 168.022,86, variandone l'esigibilità ex art. 175, quinto comma quater lettera e-bis) del TUEL, come di seguito riportato:

Cap.	Art	Codifica del V livello del PDC finanziario	Totale Somma da impegnare	Anno di esigibilità 2025	Anno di esigibilità 2026	Anno di esigibilità 2027
20052	20	2.2.1.9.10	168.022,86	---	168.022,86	---

- attestare che, ai sensi della Direttiva dell'Area della Ragioneria Generale Tributi e Patrimonio, Ufficio Impegni Interventi Finanziari OO.PP. e Contabilità prot. n. 653008 del 23/04/2018, trattasi di impegno a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante a seguito di sottoscrizione dell'operatore economico dello schema di contratto, allegato al presente atto;
- dare atto che la superiore somma di € 168.022,86 sarà annotata in favore dell'operatore economico aggiudicatario con successivo provvedimento, a seguito di sottoscrizione del contratto, ai sensi art. 17 commi. 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023;
- attestare la conformità della spesa e la congruità del corrispettivo ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, nonché la verifica positiva di tuti gli aspetti indicati al comma 2 del medesimo articolo;
- attestare, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente.

Il sottoscritto Ing. Michele Milano n.q. di Responsabile del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Michele Milano

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vista e condivisa la superiore relazione con i relativi atti in essa citati;

Visto l'art.51, comma 3, della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuta la propria competenza,

DETERMINA

- contrarre ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) e dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per il **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento", comprensivo dei lavori supplementari denominati "Addendum al progetto esecutivo" - CUP D95C05000160005**, individuando gli elementi essenziali del contratto come di seguito riportati:
  - g) fine del contratto: acquisire i servizi di ingegneria ed architettura necessari alla realizzazione dell'opera;
  - h) oggetto del contratto: servizio di architettura e ingegneria per il **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento", comprensivo dei lavori supplementari denominati "Addendum al progetto esecutivo" - CUP D95C05000160005**;
  - i) valore economico del servizio: l'importo del servizio è pari a € 139.396,42, come da allegato schema di parcella di compenso professionale ex D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs. 36/2023 allegato I.13, oltre € 5.575,86 per contributi previdenziali (4%) ed € 31.893,90 per IVA al 22%, per un importo complessivo lordo di € 173.866,18, incluse eventuali spese accessorie e il rimborso spese;
  - j) forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma scritta, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice Appalti, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata;
  - k) clausole contrattuali: – sono riportate nello schema di contratto allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
  - l) modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.50, co.1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 su Piattaforma di approvvigionamento digitale;
- approvare la seguente documentazione dell'affidamento diretto, costituita da:
  - istanza e dichiarazione di partecipazione (**Allegato 1**);
  - dichiarazione ex art. 94, 95 e 98 del D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 (**Allegato 2**);
  - Clausole di Autotutela e Patto di Integrità (**Allegato 3**);
  - Clausole Contrattuali previste dall'Intesa per la Legalità (**Allegato 4**);
  - Informativa sul trattamento dei dati personali (**Allegato 5**);
  - Preventivo predisposto secondo lo schema allegato (**Allegato 6**);
  - Schema di parcella (**Allegato 7**);
  - Schema di contratto (**Allegato 8**);
  - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palermo (**Allegato 9)**.
- prendere atto della dichiarazione di responsabilità dell'O.E. Ing. Adriano Manera sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, dando atto che lo stesso risulta regolare sotto i seguenti profili:
  - regolarità contributiva, come da richiesta Prot. INPS_48825604 del 23/12/2025, avente scadenza il 22/04/2026;
  - regolarità contributiva della posizione INARCASSA, giusta nota acquisita al prot. n. 1853666 del 23/12/2025;

- assenza di annotazioni presso il Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, come da visura del 23/12/2025;
- assenza di posizioni debitorie da compensare, giusta verifica effettuata in ossequio alla direttiva vincolante del Segretario Generale prot. AREG n. 274844/2024 del 15/03/2024, come da visura del 23/12/2025;

- individuare l'O.E. Ing. Adriano Manera con domicilio fiscale e/o sede legale in Galati Mamertino (ME), Via Giovanni XIII n. 54, Cod. Fisc. MNRDRN81A19D861E, Partita IVA 03039120831, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di architettura e ingegneria per il **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento", comprensivo dei lavori supplementari denominati "Addendum al progetto esecutivo" - CUP D95C05000160005** per l'importo complessivo di € 168.022,86, di cui € 132.426,60 per onorario, € 5.297,06 per contributi previdenziali (4%) e € 30.299,20 per I.V.A. (22%);
- impegnare sul capitolo 20052/20 la spesa di € 168.022,86, variandone l'esigibilità ex art. 175, quinto comma quater lettera e-bis) del TUEL, come di seguito riportato:

Cap.	Art	Codifica del V livello del PDC finanziario	Totale Somma da impegnare	Anno di esigibilità 2025	Anno di esigibilità 2026	Anno di esigibilità 2027
20052	20	2.2.1.9.10	168.022,86	---	168.022,86	---

- attestare che, ai sensi della Direttiva dell'Area della Ragioneria Generale Tributi e Patrimonio, Ufficio Impegni Interventi Finanziari OO.PP. e Contabilità prot. n. 653008 del 23/04/2018, trattasi di impegno a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante a seguito di sottoscrizione dell'operatore economico dello schema di contratto, allegato al presente atto;
- dare atto che la superiore somma di € 168.022,86 sarà annotata in favore dell'operatore economico aggiudicatario con successivo provvedimento, a seguito di sottoscrizione del contratto, ai sensi art. 17 commi. 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023;
- attestare la conformità della spesa e la congruità del corrispettivo ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, nonché la verifica positiva di tuti gli aspetti indicati al comma 2 del medesimo articolo;
- attestare, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
- attestare che la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibro adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2022, rimodulato con deliberazione di C.C. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto;
- attestare ai sensi della nota Ragioneria Generale n. 932708 del 29 agosto 2023 che non risulta fissato un temine ultimo assegnato per l'esecuzione del servizio e per la liquidazione e pagamento della relativa spesa, considerato che l'opera è finanziata con risorse comunali;
- attestare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti, atteso che nessun pagamento sarà liquidato nel corrente esercizio finanziario;
- attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Giuliano n.q. di Dirigente responsabile dell'Ufficio dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Ing. Giuseppe Giuliano

La presente viene sottoscritta dal Capo Area LL.PP. e Manutenzioni in qualità di titolare del capitolo di PEG ove è assunto l'impegno di spesa.

Il sottoscritto Capo Area Ing. Francesco Trapani dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni

di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento".

IL CAPO AREA LL.PP. E MANUTENZIONI
N.Q DI TITOLARE DEL CAP. DI PEG

Ing. Francesco Trapani

Il Dirigente
Giuseppe Giuliano / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)