Procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 71 e 107 comma 3 D.Igs 36/2023, per
I’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per 1’attivita di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, di importo superiore alla soglia di
rilevanza europea ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 36/2023 con il criterio dell’offerta economicamente pit
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo relativa all’ intervento denominato “PRU
SPERONE - Messa in sicurezza dell’edificio scolastico Mattarella CUP D76E13000060002” di cui all’
accordo di programma del 18/12/2023 relativo ai programmi di recupero urbano P.R.U. (ex art. 11 legge
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CAPITOLATO D’APPALTO

493/93) CUP: D76E13000050002 - CIG: CUL.

Palermo,

I1 Responsabile Unico del Progetto
Arch. Roberta Romeo


http://www.comune.palermo.it/
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ART.1-OGGETTO DELL’APPALTO
I1 presente appalto ha per oggetto 1’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per la redazione

di:
- progetto di fattibilita tecnico economica (PFTE);
- progetto esecutivo;
- direzione dei Lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento
denominato “PRU SPERONE - Messa in sicurezza dell edificio scolastico Mattarella CUP D76E13000060002”

di cui all’ accordo di programma del 18/12/2023 relativo ai programmi di recupero urbano P.R.U. (ex art. 11

legge 493/93).

ART. 2 COPERTURA FINANZIARIA
Le somme necessarie per 1’esecuzione dei servizi di cui al presente documento trovano copertura

economica:

Nuovo Accordo di Programma sottoscritto in data 18 dicembre 2023 dall’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilita e dal Sindaco del Comune di Palermo, approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 435 dell' 8 novembre 2023 e successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 504
del 10.01.2024, relativo alla riprogrammazione degli interventi di Recupero Urbano PRU (ex art. 11 legge
493/1993) - Ambiti Borgo Nuovo e Sperone, e al Programma Integrato di Intervento PH (ex art. 16 legge
179/1992 ) - Ambito San Filippo Neri, nonché delle varianti da apportare al Piano Regolatore Generale
vigente nel Comune di Palermo, la cui efficacia della dichiarazione della pubblica utilita ¢ estesa ad anni
cinque dal combinato disposto del comma 2 dell’art. 12 e del comma 4 dell’art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327 e successive modifiche e integrazioni, come recepito nell’ordinamento regionale dall’art. 36 della

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 .

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori delle opere ed alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione devono tenere conto dell’esigenza di conseguire il completamento delle
attivita di progettazione nel piu breve tempo possibile, onde garantire omogeneitd e coerenza al
procedimento oltre anche alla considerazione del rigido cronoprogramma procedurale cui attenersi

nell’ambito del Programma Operativo di finanziamento (Fondi Ex Gescal).

Si precisa che I’incarico di progettazione oggetto di affidamento comprende ogni elaborazione progettuale
necessaria per la compiuta definizione dell’opera e del suo iter approvativo ai fini dell’affidamento dei

successivi lavori.



L’Operatore Economico incaricato dovra produrre tutti gli elaborati previsti a norma di legge, nonché la
documentazione per 1’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari
all’appaltabilita dell’opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza
dei servizi. I rilievi geometrici ed architettonici saranno effettuati dal progettista incaricato. Data la
tipologia delle opere da realizzarsi, le indagini geognostiche e i saggi necessari sui materiali e sulle
strutture, oltre alle prove di laboratorio, tali da consentire lo sviluppo dell’attivita progettuale, saranno
eseguiti da altro operatore economico, sulla base di un piano preliminare di indagini che verra sottoposto
dal progettista aggiudicatario, all’approvazione del RUP, entro 7 gg. dalla stipula del contratto relativo

all’affidamento del servizio di ingegneria/architettura in questione.

E’ fatto obbligo all’Operatore economico, nell’espletamento delle attivita previste dal servizio oggetto
di affidamento, di osservare quanto prescritto nel Documento di indirizzo alla progettazione redatto dal
RUP e tutte le leggi e regolamenti vigenti, ivi comprese le leggi regionali e la normativa speciale di

settore, oltre che nel presente Capitolato.

In particolare, le opere oggetto d’appalto, dovranno essere eseguite nel rispetto dei CAM di riferimento
previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 relativamente ai servizi di
progettazione di interventi edilizi, limitatamente ai capitoli 2.5 — Specifiche tecniche per i prodotti da

costruzione e 2.6 — Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.

ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Le figure professionali da prevedere per ’elaborazione del progetto e prescrizioni per la direzione lavori.

Considerato il carattere interdisciplinare del presente appalto, € necessario costituire il gruppo di lavoro per
la progettazione, direzione dei lavori, con le seguenti figure professionali di consolidata esperienza
nell’ambito dei LL.PP. (almeno 10 anni nei rispettivi settori di competenza) ed in possesso dei requisiti di

idoneita e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- Architetto/ingegnere per la progettazione architettonica.
- Geologo

- Ingegnere strutturale geotecnico
- Ingegnere idraulico
- Ingegnere impiantista

- Architetto/Ingegnere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le professionalita possono coincidere nel medesimo professionista purché lo stesso sia in possesso della
necessaria qualifica, abilitazione e certificazione, ad eccezione della figura di Direttore dei Lavori e
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che ai sensi del Dlgs 36/2023 art. 114 comma 4 e cosi

come previsto dal parere MIT n. 2459 del 17/04/2024 devono essere professionisti distinti.
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L’Ufficio di direzione lavori dovra comprendere piu direttori operativi, come individuati per categorie di
opere nelle tabelle di calcolo dei corrispettivi e I’assistente di cantiere.

L’affidatario dell’incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dovra garantire, per il tramite dei componenti del proprio ufficio di DL, il presidio presso il cantiere
durante tutto il periodo delle lavorazioni, comprese eventuali turnazioni notturne e festive. La DL dovra

produrre un report fotografico giornaliero delle lavorazioni e inviarlo con cadenza settimanale al RUP.

ART.5-MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura aperta (art.71 D.1gs. 36/2023).

ART. 6 — CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente piu vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo (art. 108 D.lgs.
36/2023).

ART. 7 ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
L’attivita di progettazione, finalizzata ad accertare la coerenza delle varie fasi della progettazione e la

sussistenza, nel progetto da porre a base di gara per I’affidamento dei lavori, dei requisiti di appaltabilita,

sara oggetto di verifica secondo quanto disposto dall’articolo 42 del D. Lgs. 36/2023.

La verifica della progettazione sara effettuata dalla istituita Struttura Stabile di Supporto ai RUP, ex
art.15, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.2 del medesimo decreto legislativo, come recepito
con L.R. 12/2023, per le attivita di verifica della progettazione, per lavori d’importo superiore a 1 milione
di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 15 e dell’art.

1, comma 5, lettera b) della L.R. n.12 del 12/10/2023 sostitutivo dell’art. 5 comma 11 della L.R. 12/2011.

ART. 8 TERMINI E MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

In ordine alla progettazione oggetto di affidamento si prevede la redazione del progetto di fattibilita tecnico-
economica (PFTE) in un tempo fissato in 60 giorni; del progetto esecutivo in un tempo complessivo di 45
giorni dal rilascio di tutti 1 pareri sul PFTE. Nel periodo indicato per la redazione del PFTE, si prevede che
vengano eseguite, da altro operatore economico, sulla base di un piano preliminare di indagini che verra
sottoposto all’approvazione del RUP entro 7 giorni dalla stipula del contratto relativo all’affidamento del
servizio di ingegneria/architettura in questione, le attivita connesse alla fase analisi e/o di indagini
geologiche, geotecniche, sulle murature e altra tipologia.

Si intendono, invece, incluse in capo al servizio oggetto di affidamento, le valutazioni di carattere strutturale
e statico dei manufatti esistenti se necessarie alla determinazione degli interventi di progetto. Ottenute le
autorizzazioni ed i pareri, il progettista, dalla data dell’approvazione del PFTE deve provvedere a consegnare
al RUP, entro i successivi giorni 45, gli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo contenenti tutti gli

elementi previsti dalla vigente normativa.



Le attivita oggetto del presente documento avranno inizio dalla stipula del contratto di affidamento del
servizio, ovvero dalla data di consegna del servizio sotto riserva di legge.

Alla luce di quanto sopra, la durata della procedura ¢ stabilita, per le singole fasi, secondo la tabella seguente:

Indicazione della durata massima delle fasi del servizio da affidare

Descrizione delle Prestazioni CPV Durata Massima
Redazione del Progetto di fattibilita tecnicoeconomica 71300000-1 60 Giorni (2 mesi)
(PFTE)
Redazione del Progetto Esecutivo incluso PSC 71300000-1 45 Giorni (1,5 mesi)
Direzione dei Lavori + CSE 71300000-1 730 Giorni (24 mesi)

I tempi contrattuali decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto o avvio in urgenza ai sensi dell’art.17
comma 8 del Dlgs 36/2023;

La durata effettiva dell’appalto, compreso i1 tempi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, in
funzione del successivo appalto dei lavori, sara determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario
dei lavori in sede di formulazione del cronoprogramma dei lavori.

Per I’intera fase progettuale si prevede un tempo complessivo di mesi 35,5 dalla stipula del contratto, salvo
ritardi per cause non prevedibili e salvo i tempi necessari per 1’acquisizione dei pareri, verifica, integrazioni
e validazione

La fase di progettazione degli interventi dovra avere inizio sin dalla fase di stipula del contratto di affidamento
del servizio, per poter essere successivamente dettagliata nella fase di redazione del PFTE, sulla base degli
esiti delle indagini eseguite.

Conclusa la fase di progettazione del PFTE, il progettista dovra attendere gli esiti della Conferenza dei Servizi
ex articolo 14 e successivi della L. 241/90, e della valutazione d’incidenza ambientale, onde acquisire 1
necessari pareri ed atti di assenso vincolanti prima di procedere al completamento della progettazione
esecutiva.

Le attivita di collaudo saranno successive alla chiusura det lavori.

Al fine della verifica della prestazione relativa alla progettazione fara fede il buon esito della verifica della
progettazione ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023

Al fine della positiva valutazione della prestazione relativa alla Direzione dei lavori fara fede il certificato di

collaudo delle opere realizzate.

Modifica del contratto in fase di esecuzione

Si applica ’art. 120, comma 1 del Codice dei Contratti, in particolare per la sopravvenuta necessita di altri
servizi supplementari non previsti nell'appalto iniziale, per le varianti in corso d’opera ed in generale in
presenza di modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze

imprevedibili da parte della Stazione Appaltante.



Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non ¢ disposta dal RUP

e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Ammontare dell’Appalto

L’appalto ¢ costituito da un unico lotto in considerazione della natura unitaria e integrata della prestazione.
Gli importi complessivi, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori, oggetto
del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare, sono i seguenti in relazione a:

CATEGOR ID. OPERE Grado Costo . Parametro
E Compless Categorie Base
) Codice Descrizione ita (€)
DACRER <<G>> <<V>> sl
EDILIZIA EO08  Sanita, Istruzione, Ricerca 0,95 850.000,00 1243468763
0
STRUTTU 3.03 Strutturg, Opere infrastrutturali 0.95 614.600,00 7,836853990
RE puntuali 9%
IMPIANTI | 1A.02 In’lpl‘al‘ltl meccanici a‘ﬂul‘do a 0.85 130.400,00 11,99267635
servizio delle costruzioni 37%
Impianti elettrici e speciali a
IMPIANTI 1A03  Servizio de}le costruzioni - Slpgole 1.15 225.000,00 10,22981180
apparecchiature per laboratori e 80%
impianti pilota
Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al | 1.820.000,00 €
calcolo):
Percentuale forfettaria spese: 24.,48%
PROGETTO DI FATTIBILITA” TECNICO CPV 71300000-1 € 114.430,60 €
ECONOMICA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA € CPV 71300000-1 € 76.502,33
DIREZIONE DEI LAVORI CPV 71300000-1 € 122.890,64
RELAZIONE GEOLOGICA CPV 71300000-1 € 5.967,66

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)
319.791,23 € di cui Spese K = 24,48% 62.889,53 €

La determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali sono determinati mediante attualizzazione
del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/06/16 e commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita relative, secondo le modalita di cui all’allegato [.13 del nuovo Codice appalti.

Avvio dell’Esecuzione del Servizio

Ai sensi dell’art. 17 comma 8 del Dlgs 36/2023, I’esecuzione del contratto, fermo quanto previsto
dall’articolo 50, comma 6 del Dlgs 36/2023, puo essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate
ragioni.

L’esecuzione ¢ sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9,
ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,

animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi
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in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che ¢ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione
europea.

Qualora I’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del

contratto.

Altre condizioni disciplinanti ’incarico

L’Operatore Economico rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra
forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque
genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione
dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi
dell’ Amministrazione committente.

L’ Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all’inizio
dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilita connessa, necessaria o anche solo opportuna
allo svolgimento dell’incarico medesimo.

La documentazione di cui al comma 2 puo essere consultata liberamente dall’Operatore Economico, il quale
puo altresi farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 10.

Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono
che:

a) tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con cid il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi
altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in
forza del presente contratto e dell’allegato «CPy;

b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni
previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del
Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate
all’interno del presente contratto.

c) il progettista, cosi come previsto dall’art 41 comma 8 bis, per rimediare in forma specifica ad errori od
omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione ¢ tenuto ad assicurare “le prestazioni reintegrative
a cui é tenuto, a titolo transattivo. E nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilita del
progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la

realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.”

ART. 9 MODALITA DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi relativi ai diversi affidamenti previsti, quali le attivita di progettazione del
PFTE ed esecutiva, nonché di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione, avverra secondo le modalita di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:
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Progettazione PFTE ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

11 40% dell’onorario spettante alla fase di progettazione, alla presentazione degli elaborati progettuali del
PFTE, considerati dal RUP esaustivi e completi per la conseguente indizione della conferenza di servizi e
per la richiesta della valutazione d’incidenza ambientale sul portale dedicato dell’ Autorita Ambientale se
contemplato dalla normtaiva , al fine di acquisire le autorizzazioni/pareri dagli enti competenti preposti e,

in ogni caso, soltanto dopo I’approvazione del PFTE adeguato alle prescrizioni dei suddetti pareri.

Il rimanente 60%, a seguito del completamento delle attivita di verifica della progettazione esecutiva e della

validazione del RUP.

Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Il pagamento del corrispettivo avverra a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all’affidatario

dell’esecuzione delle opere, ridotto al 90%, mentre il pagamento del saldo pari al 10% dell’importo
contrattuale relativo alle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

avverra a seguito dell’emissione e della successiva approvazione del certificato di collaudo delle opere.

ART. 10 - OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L’Operatore Economico ¢ responsabile della perfetta rispondenza dei beni oggetto del servizio a quanto
richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate dalla Stazione
Appaltante nel Disciplinare di gara; ¢ inoltre a conoscenza della qualita e del tipo di servizio da svolgere,
rinunciando quindi a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o
mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all’esecuzione dello
stesso servizio.

L’Operatore Economico ¢ responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatto adempimento
delle prestazioni oggetto del contratto. E altresi, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei
terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali
e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.
L’Operatore Economico., cosi come previsto dall’art 41 comma 8 bis, per rimediare in forma specifica ad
errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione ¢ tenuto ad assicurare “le prestazioni reintegrative a
cui é tenuto, a titolo transattivo. E nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilita del progettista per
errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o
la sua futura utilizzazione.”

L’O.E. - R.T.P., ¢ obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile
e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

L’O.E. - R.T.P. incaricato ¢ altresi obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e
dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla
disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; I’ Amministrazione

committente non € invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
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Resta a carico dell’O.E. - R.T.P. incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per

I’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi

dell’ Amministrazione committente; ¢ obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la

tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione

medesima anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con 1'obbligo specifico di non interferire con

il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a

questi ultimi.

L’O.E. - R.T.P. incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di

cui al comma 3.

L’O.E. - R.T.P. ¢ soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi

dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Il Tecnico incaricato ¢ obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni

svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni

volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o

anche solo opportuno. Il Tecnico incaricato ¢ obbligato a far presente all’Amministrazione committente,

evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite

dall’incarico, che rendano necessari anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Il Tecnico incaricato ¢ inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o

pubbliche, indette dall’Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque

pubblica autorita, per I’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione,

a semplice richiesta dell’ Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Sono compresi nei corrispettivi € non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente:

a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, compresi gli incontri con le
Autorita e gli organismi competenti al rilascio;

b) gli incontri necessari al coordinamento e all’adeguamento della progettazione ai sensi delle predette
disposizioni.

¢) In conformita alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il
Tecnico incaricato si impegna a:

a. produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto
connesso o allegato gia retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie
degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta
dell’ Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a
richiesta dell’ Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi
(concorrenti alle gare, controinteressati, autorita giudiziaria, organi di vigilanza, altre
amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere I’accesso agli

atti ecc.);



b. a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, redatta a mezzo di
elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo word, .xls,
DXF o .DWG o PLN, ecc., senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle
impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;
c. aprodurre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, firmata digitalmente;
In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, I’ Amministrazione
committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed ¢ autorizzata alla
utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ci0 anche in
caso di affidamento a terzi di uno o piu livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all’obbligo
legislativo di aderenza e conformita tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti,

modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1.

2.

L’O.E. - R.T.P. ¢ responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dell'incarico e della conformita
di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra
modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento,
dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all’Amministrazione
committente e anche se formalmente competente all'ordine, pud essere eseguita o presa in
considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorita emanante; in difetto del predetto atto
scritto qualsiasi responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa
l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell’O.E. - R.T.P. incaricato.
L’O.E. - R.T.P. risponde altresi dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo
risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non
autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza
maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente
per iscritto all’Amministrazione committente.

Ai fini del presente contratto, i rapporti tra ’O.E. - R.T.P. e I’Amministrazione committente
avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento di quest’ultima.

ART. 11 — CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, I’Operatore Economico dovra costituire garanzia fideiussoria sull” importo

contrattuale da costituirsi con le modalita indicate all’art. 117 del D.lgs. 36/2023.

ART. 12 - REFERENTE DELL’APPALTATORE

L’Operatore Economico ha 1’obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria

organizzazione cui faranno riferimento i1 soggetti della Stazione Appaltante coinvolti nella esecuzione

dell’appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente e i recapiti (telefono ed indirizzo

mail) dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.
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ART. 13 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La liquidazione della spesa sara effettuata dalla Stazione Appaltante, nelle modalita descritte all’art. 9 del
presente capitolato, giusto accertamento della regolarita della prestazione resa, a fronte di presentazione di
regolare fattura elettronica entro i termini di legge, a verifica positiva della regolarita contributiva e nel
rispetto delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari, fatto comunque salvo ’accertamento del
possesso dei requisiti di legge per la contrattazione con gli Enti Pubblici. L’Operatore Economico dovra
indicare nella fattura le modalita di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il
codice CIG, il codice CUP, con destinatario I’Ufficio edilizia scolastica del Comune di Palermo, Via

Ausonia 69, Palermo e codice univoco X6 WBIC salvo diversa indicazione della stazione appaltante.

ART. 14 — OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’
DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge

13 agosto 2010, n. 136. L affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura cui
sono dedicati;

- le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica relativa ai
dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel

caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un

legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, 1'applicazione di

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto

comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite

senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo

dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 15 - PENALI
L’Operatore Economico ¢ responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni

conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento e/o non corretto adempimento,
dipendenti dello stesso; in tali casi sara applicata una penale come specificato di seguito.
Qualora risultino alla Stazione Appaltante mancanze, inosservanze del capitolato e/o del contratto,

inadempienze di qualsiasi natura, imputabili alla responsabilita dell’Operatore economico, queste verranno
11



direttamente contestate per iscritto, con facolta di controdeduzione da parte dell’ operatore Economico entro
5 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui la Stazione Appaltante nella figura del RUP,
valuti non accolte le controdeduzioni presentate dall’Operatore Economico o lo stesso non le abbia
presentate, la sanzione sara considerata come definitivamente accertata e verra comunicata la sua
applicazione, con ’ammontare della penale e le modalita di pagamento.

Nel caso in cui I’inadempienza comporti la necessita di un intervento, sara indicato nella medesima
comunicazione di contestazione anche il termine entro cui adempiere.

Fatto salvo quant’altro previsto nel contratto e fermo restando quanto previsto per la risoluzione
contrattuale, in caso di infrazioni definitivamente accertate, la Stazione Appaltante provvedera, previa

contestazione all’appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarita o inadempienze:

per mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi per le consegne, per ogni
giorno naturale di ritardo sara applicata la penale nella misura massima dell’1°/00 (uno per mille) e
comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano
tali da comportare un importo superiore a detta percentuale il contratto di incarico si avra per risolto di
diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento per maggior danno subito.
La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle
prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero
errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non
ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al
cronoprogramma infra indicato.

La Stazione Appaltante provvedera a recuperare 1’importo delle penali in sede di liquidazione della fattura,

ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva.

ART. 16 — STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto ¢ stipulato non prima di 35 giorni comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e
comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18, commi 2 e 3, del

Codice dei Contratti Pubblici.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario ¢ svincolata automaticamente al momento della stipula del
contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti € svincolata con il provvedimento di aggiudicazione

e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, I’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’articolo 117 del Codice dei Contratti

Pubblici.
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La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo

che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, 1’aggiudicatario puo
farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, puo sciogliersi da ogni vincolo mediante atto

notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario puo costituire motivo

di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere
di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto ¢ stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione
appaltante o, secondo altra valida forma consentita dal codice dei contratti e dal regolamento comunale sui

contratti.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo imputabile alla ditta, sara incamerata la
cauzione provvisoria.
L’ Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare I’appalto di cui

alla presente Gara.

ART. 17 —-SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione committente pud chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle
prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunita; qualora la sospensione perduri
per piu di un quarto del tempo contrattuale ed in ogni caso per oltre180 (centottanta) giorni, il tecnico
puo chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per piu di un anno il contratto ¢
risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano
indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei
compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2. Successivamente alla consegna degli elaborati I’Amministrazione committente procede alla verifica
del progetto ai sensi dell’art.42 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Solo ad avvenuta verifica positiva
il progetto ¢ approvato dall’Amministrazione committente previa validazione positiva del livello di
progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto

3. 11 RUP, con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di
sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Rup redige 1 verbali di

ripresa dell’esecuzione del contratto.
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4. Nel verbale di ripresa il Rup indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

5. In ogni caso si applicano le disposizioni del Codice Appalti.
ART. 18 - VERIFICA DELLA CONFORMITA

L’Appalto ¢ soggetto a verifica di conformita, per appurare che 1’oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell’Operatore Economico delle condizioni riportate nel
presente Capitolato d’ Appalto, sara facolta della Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell’art.
1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva 1’azione di risarcimento dei
danni e I’eventuale incameramento della garanzia definitiva.
Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto al comma 1 dell’art 190 del D.lgs.
36/2023, la Stazione Appaltante si riserva altresi la facolta di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano
conseguire per 1I’Operatore Economico diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- gravi inadempienze legate anche alla eventuale mancata erogazione del servizio nei termini

assegnati, o esito sfavorevole della verifica della progettazione e/o del collaudo delle opere;
- cessione totale o parziale del contratto;

- violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;

- 1nosservanza degli obblighi di riservatezza.
E facolta dell’ Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se 1’Operatore

Economico:

- contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge,
ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento;

- non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli;

- assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita pubbliche
competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.

11 contratto puo altresi essere risolto in danno all’Operatore Economico in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 0 4;

b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico
incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico
incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

14



d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in
materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15
(quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in

materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti

ART. 20 — CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di violazione la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva

la facolta di risolvere il contratto di diritto.

ART. 21 - SUBAPPALTO.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di
mancata indicazione il subappalto ¢ vietato. Non puo essere affidata in subappalto I’integrale
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. E comunque sempre ammesso il subappalto dei
rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle
attivita per le quali sono richieste apposite certificazioni. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto

del contratto di subappalto.

ART. 22 — CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto di appalto, I’aggiudicatario deve uniformarsi ai
principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel codice di comportamento di questa
stazione appaltante, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014 e nel Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e

trasparenza del PIAO.

ART. 23 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L’Operatore economico ha 1’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso
o comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’Operatore Economico ¢ responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza
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anzidetti. In caso di inosservanza, la Stazione Appaltante ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il
contratto, fermo restando che 1’Operatore Economico sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero

derivare alla Stazione Appaltante.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss. mm e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti
di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali Ai sensi
degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in
riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

a) il titolare del trattamento ¢ il Comune di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Pretoria 1,
rappresentato dal Sindaco pro tempore, prof. Roberto Lagalla.

b) il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potra essere

contattato all'indirizzo di posta elettronica rpd@comune.palermo.it .

c)  idatipersonali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia
di appalti, esclusivamente per le finalita connesse alla gara e per 1’eventuale successiva stipula e gestione
del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalita sopra indicate;

d) il trattamento ¢ improntato ai principi di correttezza, di liceita, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

€)  possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare
e 1 soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalita di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).
Tali soggetti agiscono in qualita di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati
personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo,
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.

f)  1dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo
necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'Operatore Economico
aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto
periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalita e nel rispetto delle disposizioni
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per
finalita di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

g) il conferimento dei dati personali ¢ obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sara possibile

dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverra con modalita informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in

modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
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1) il trattamento dei dati personali non verra trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione

internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; - di
revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceita del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;

- alla portabilita dei dati, ove previsto;

- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo all'Autorita di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In merito alla risoluzione delle controversie sorte nell’esecuzione del servizio ¢ competente il Tribunale

Amministrativo Regionale della Sicilia (TAR SICILIA).

ART. 26 - NORME FINALI E DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa di legge vigente in

materia di contratti, con particolare riferimento alla normativa sugli appalti di pubblici servizi.

17



