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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Preambolo

Tra la Stazione Appaltante Comune di Palermo, C.F. 80016350821, con sede in Palermo,
Piazza Pretoria n. 1, in persona del Responsabile Unico del Progetto (RUP) Arch. Francesco
La Monica, di seguito denominata “Amministrazione” o “Committente”;

e I'Operatore Economico aggiudicatario denominato [ragione sociale, forma giuridica, sede
legale, C.F./P.IVA, n. REA, rappresentato da nome e qualifica del legale rappresentante], di
seguito denominato “Appaltatore”;

Premesse e visto che

Vista la deliberazione [n. del [/ |/ | con cui la Giunta Comunale di Palermo ha
approvato il progetto esecutivo “Messa in sicurezza bordi stradali e manutenzione straordinaria
interfaccia aiuole/strade” per un importo complessivo di € 1.400.000,00;

Vista la determina a contrarre n. [numero e data] del RUP, con la quale é stata indetta la
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023;

Visto il bando/avviso di gara pubblicato su [GUUE / Gazzetta Ufficiale / piattaforma telematical
in data [data];

Vista la determina di aggiudicazione definitiva n. [numero e data] e il provvedimento di efficacia
dello stesso, acquisiti i documenti di comprova dei requisiti ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. 36/2023;

Decorso il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 18 del Codice;

Verificata la regolarita contributiva (DURC) dell’Appaltatore, protocollo n. [n. e data];

Acquisita la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

Le parti come sopra identificate, nella rispettiva qualita, convengono e stipulano quanto
segue:

ART.1— OGGETTO DEL CONTRATTO E DOCUMENTI RICHIAMATI

1.1 Il presente contratto ha per oggetto i lavori di “Messa in sicurezza bordi stradali e
manutenzione straordinaria interfaccia aiuole/strade” nelle Circoscrizioni Il, Ill, 1V, V, VI e VI
(escluso Q22 Partanna-Mondello) del Comune di Palermo, per uno sviluppo lineare totale di
700.576 ml.

1.2 | lavori comprendono le operazioni di diserbo meccanico, fisico e, in via residuale e previa
autorizzazione, chimico, delle vegetazioni infestanti su strade, marciapiedi, cordoli, cunette e
pertinenze viarie di competenza comunale, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto.
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1.3 Formano parte integrante del presente contratto, in ordine di prevalenza giuridica in caso
di difformita:

» |l presente contratto d’appalto;

» |l Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi Allegati tecnici;

» La Relazione Tecnica di progetto e i suoi Allegati (A e B);

* |l Disciplinare di gara;

* |l Computo Metrico Estimativo e il Quadro Economico;

* L’Elenco Prezzi Unitari e le Analisi Prezzi;

» |l Piano di Sicurezza e Coordinamento o il DUVRI, ove applicabile;

» Le planimetrie e gli elaborati grafici di progetto;

+ L'offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, nella misura in cui migliori le
prestazioni minime del CSA;

* Le norme tecniche e legislative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate.

ART. 2 — IMPORTO CONTRATTUALE E CORRISPETTIVO

2.1 L'importo contrattuale € pari a € [importo aggiudicazione in cifre e in lettere], IVA esclusa,
al netto del ribasso d’asta del [XX,XX%] sullimporto a base di gara di € 1.147.540,98
(imponibile), di cui € 57.377,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2 |l corrispettivo € determinato a misura, sulla base dei metri lineari (ml) effettivamente trattati
per tipologia di operazione, come rilevati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’Art. 8 del CSA. |
prezzi unitari sono quelli del’Elenco Prezzi Unitari (P.04-EPU) ridotti del ribasso contrattuale
offerto.

2.3 E riconosciuta I'anticipazione contrattuale del 30% dell'importo netto, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 36/2023, previa costituzione di apposita garanzia da parte dell’Appaltatore.

2.4 Nessun compenso aggiuntivo spettera all’Appaltatore per interventi straordinari resi
necessari da condizioni imprevedibili, qualora rientranti nelle prestazioni del CSA.

ART. 3 — DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, fissata con
apposito verbale. La durata indicativa € di 12 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno ai sensi
dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, previa valutazione positiva dei KPI di cui all’Art. 29.8 del CSA.

3.2 L’Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123 del
D.Lgs. 36/2023, con preavviso di 30 giorni, in caso di sopravvenute esigenze di interesse
pubblico. In tal caso, I'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite e a un indennizzo pari al 10% del valore residuo.

3.3 In caso di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.Lgs. 36/2023, la durata
massima e di 6 mesi, limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento di una
nuova procedura di gara.
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ART. 3 — CONSEGNA DEI LAVORI E SCADENZARIO PRE-AVVIO

3.1 Verbale di consegna: la consegna dei lavori avviene mediante verbale sottoscritto dalla
DL e dallAppaltatore, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 50 del
Regolamento allegato al D.Lgs. 36/2023. In caso di urgenza (art. 50, co. 3), il verbale puo
precedere la stipula, previa comunicazione scritta del RUP.

3.2 Scadenzario obbligatorio pre-avvio: i documenti devono essere trasmessi alla Stazione
Appaltante entro le scadenze indicate. Il mancato rispetto comporta il blocco dell’avvio e
I'applicazione delle penali (Art. 30, cat. f) del CSA).

Documento /
Adempimento

Scadenza

Conseguenza del mancato rispetto

Garanzia definitiva (art.
117 D.Lgs. 36/2023)

Polizza RCT
(massimale €
2.000.000)

Dichiarazione IBAN
conto dedicato +
comunicazione ex L.
136/2010

DVR aggiornato e
DUVRI firmato dalle
parti

Nomina RTA + dati
preposti di squadra

Attestati formazione
operatori + patentini PF

Certificati ispezione
irroratrici (D.Lgs.
150/2012, art. 12)

Cronoprogramma
dettagliato del 1° ciclo

Piano di emergenza
operativo (All. H del
CSA)

Nomina Responsabile
trattamento dati (GDPR,
art. 28)

Entro stipula /
consegna

Entro stipula /
consegna

Entro 7 gg dalla
stipula

Entro 10 gg dalla
consegna

Entro 10 gg dalla
consegna

Entro 10 gg dalla
consegna
Entro 10 gg dalla

consegna

Entro 15 gg dalla
consegna

Entro 15 gg dalla
consegna

Entro 15 gg dalla
consegna

Fideiussione bancaria o assicurativa per
importo ex art. 117. Senza garanzia:
impossibile procedere alla stipula.

Copertura danni a terzi durante tutto i lavori,
compresi proiezioni meccaniche e
trattamenti PF.

Obbligo di legge, tracciabilita flussi. Il
contratto si risolve di diritto in caso di
inadempimento.

Il DUVRI deve essere firmato da entrambe
le parti prima dell’avvio delle lavorazioni.
Senza DUVRI: divieto di avvio.

Comunicazione scritta alla DL. La
sostituzione richiede preavviso di 5 gg
lavorativi.

Copia degli attestati per tutti gli operatori.
Chi non ha attestato non pud operare.

Un certificato valido per ogni irroratrice
destinata ai trattamenti PF. Assenza: blocco
del relativo intervento + penale cat. c) CSA.

Deve coprire almeno il periodo apr—giu.
Validato dalla DL entro 5 gg lavorativi dal
ricevimento. Senza cronoprogramma
validato: blocco dell’avvio.

Il piano deve includere: referente reperibile
H24, procedura in caso di dispersione PF,
contatti ASP e ARPA.

Atto di designazione dell’Appaltatore come
Responsabile del trattamento, firmato dal
Titolare (Comune di Palermo).
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Documento / Scadenza Conseguenza del mancato rispetto
Adempimento

Prima comunicazione Prima di ogni Obbligo cogente ai sensi del D.R.S.
ad ASP Palermo trattamento PF, 352/2017. | trattamenti PF senza notifica
min. 48h ASP sono vietati e soggetti a penale di €
600/trattamento.

3.4 Mancato rispetto dello scadenzario: il mancato rispetto anche di una sola scadenza della tabella
3-bis.3, non sanato entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione formale, costituisce inadempimento
grave e comporta: (a) il rinvio della data di consegna dei lavori fino al’adempimento; (b) I'applicazione
delle penali previste dal CSA; (c) in caso di reiterazione, la possibile risoluzione contrattuale ai sensi
dellArt. 10 del presente contratto. La data di decorrenza del corrispettivo € la data del verbale di
consegna effettiva, non quella programmata.

ART. 5 — ESECUZIONE DEI LAVORI

5.1 L’Appaltatore esegue i lavori in conformita al Capitolato Speciale d’Appalto, alla Relazione
Tecnica, al cronoprogramma approvato dalla Direzione Lavori € agli Ordini di Servizio emessi
nel corso del contratto.

5.2 La gerarchia operativa meccanico — fisico — chimico residuale €& vincolante per tutta la
durata del contratto. L'uso di prodotti fitosanitari & consentito solo come ultima ratio, previa
Ordinanza Sindacale e notifica allASP Palermo con anticipo minimo di 48 ore, ai sensi del
D.R.S. n. 352 del 16/02/2017.

5.3 L’Appaltatore & responsabile della corretta gestione dei residui vegetali (EER 20.02.01)
dalla raccolta al conferimento a impianto autorizzato, con tenuta del Registro di carico/scarico
e dei formulari FIR.

5.4 |l sistema di rendicontazione digitale e la banca dati GIS (Cap. 11 RT) sono obbligatori
dall’avvio dei lavori. Ogni intervento deve essere tracciato con GPS e documentato
fotograficamente nella piattaforma digitale dedicata entro 24 ore.

5.5 L’Appaltatore designa il Responsabile Tecnico dell’ Appaltatore (RTA) entro 10 giorni dalla
consegna dei lavori, comunicandone i dati alla Direzione Lavori. La sostituzione del RTA
richiede comunicazione preventiva e approvazione della DL.

ART. 6 — DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E PAGAMENTI

6.1 La Direzione Lavori € affidata a STP AGRONOMO SALVATORE FIORE srl, nominato con
provvedimento n. [numero e data]. Ogni comunicazione operativa tra Appaltatore e
Amministrazione avviene tramite la DL.

6.2 | pagamenti sono disposti mediante Stati di Avanzamento Lavori (SAL) emessi dalla DL
con cadenza [mensile / bimestrale], previa verifica della regolarita contributiva (DURC) e della
conformita degli SQS (CSA). Il termine di pagamento & di 30 giorni dalla data di emissione del
certificato di pagamento.
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6.3 Le penali del CSA sono detratte dal primo SAL utile successivo alla contestazione definitiva.

6.4 |l certificato di collaudo tecnico-amministrativo & emesso entro 6 mesi dalla conclusione del
contratto, ai sensi degli artt. 116 e seguenti del D.Lgs. 36/2023. Il saldo finale & corrisposto
entro 30 giorni dal’emissione del certificato di collaudo.

ART. 7 — GARANZIE E ASSICURAZIONI

7.1 Garanzia definitiva: importo [risultante dal calcolo ex art. 117 D.Lgs. 36/2023 sul
corrispettivo netto], costituita in forma di [cauzione / fideiussione bancaria / polizza fideiussoria
assicuratival, agli atti della Stazione Appaltante con riferimento [n. e data del documento]. La
garanzia copre I'integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

7.2 Polizza di responsabilita civile verso terzi (RCT): massimale minimo € 2.000.000,00 per
sinistro, senza limite al numero di sinistri per anno. Deve coprire i danni a terzi (persone, cose,
animali) causati dall’esecuzione dei lavori, compresi i danni da proiezioni meccaniche,
pirodiserbo e trattamenti fitosanitari.

7.3 Polizza infortuni operatori: ai sensi del D.Lgs. 81/08, per tutti gli operatori impiegati nei
lavori.

7.4 Le polizze devono essere consegnate alla DL entro la data di consegna dei lavori. Qualsiasi
trattamento in aree adiacenti a immobili o infrastrutture non rientra nellesonero di
responsabilita.

ART. 8 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 L’Appaltatore si obbliga allosservanza integrale del D.Lgs. 81/2008 e di tutta la normativa
vigente in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, con particolare
riferimento ai rischi specifici dei lavori: rumore, vibrazioni, proiezioni, ustioni da pirodiserbo,
rischio chimico da PF.

8.2 L’Appaltatore consegna alla DL, prima dell’avvio dei lavori: DVR aggiornato; DUVRI firmato
dalle parti; nomina del RSPP; attestati di formazione di tutti gli operatori; patentini PF degli
operatori addetti ai trattamenti; certificati di ispezione delle irroratrici ai sensi del D.Lgs.
150/2012, Art. 12.

8.3 | costi della sicurezza, stimati in € 57.377,05 come da Quadro Economico, non sono
soggetti a ribasso e sono liquidati a stato avanzamento.

ART. 9 — OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO, CAM E AMBIENTE

9.1 Clausole sociali: ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023, I'Appaltatore si impegna ad
applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore vigente, a garantire il rispetto di
tutti gli obblighi contributivi e previdenziali e, in caso di cambio appalto, ad assorbire
prioritariamente il personale del precedente gestore, ove esistente.

9.2 Criteri Ambientali Minimi (CAM): i lavori sono eseguito in conformita ai CAM del D.M. 10
marzo 2020, n. 63 (gestione del verde pubblico), obbligatori ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs.
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36/2023. La documentazione di conformita CAM & prodotta e conservata dall’Appaltatore e
trasmessa alla DL su richiesta.

9.3 Divieti assoluti: € vietato I'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario non incluso nell’elenco
dell’Art. 7 della RT (P.01-RT Rev. 01) e nelle vigenti Ordinanze Sindacali; 'abbandono di residui
vegetali su suolo pubblico; il conferimento non conforme dei rifiuti.

ART. 10 — SUBAPPALTO

10.1 Il subappalto € ammesso nei limiti e con le modalita di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023,
previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. La quota massima subappaltabile &
quella risultante dal Disciplinare di gara.

10.2 |l subappaltatore deve possedere i medesimi requisiti richiesti all’Appaltatore per le
lavorazioni subaffidate. Per i trattamenti con PF, ogni subappaltatore deve disporre di operatori
con patentino PF in corso di validita, irroratrici con attestato di ispezione e tenere un proprio
registro dei trattamenti.

10.3 L’Appaltatore rimane responsabile in solido con il subappaltatore per le obbligazioni
assunte nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi.

ART. 11 — PENALI, INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

11.1 Le penali di cui all’Art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto si applicano automaticamente
nei casi, nelle misure e con le procedure ivi indicate. Il regime delle penali & parte integrante
del presente contratto.

11.2 Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nei seguenti casi:

» perdita dei requisiti di ordine generale (art. 94 D.Lgs. 36/2023);
» fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’ Appaltatore;
+ frode nell’esecuzione dei lavori;

* mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3 L.
136/2010);

» utilizzo di PF non autorizzati o senza Ordinanza Sindacale in modo reiterato (oltre 2
episodi nel periodo contrattuale);

» accumulo di penali superiori al 10% dell’'importo contrattuale netto.

11.3 In caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante
incamera la garanzia definitiva, procede all'esecuzione d’ufficio in danno e chiede |l
risarcimento dell’ulteriore danno.

ART. 12 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

12.1 L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
contratto, uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi
dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del conto dedicato costituisce
causa di risoluzione del contratto.
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12.2 | dati del conto corrente dedicato sono: Istituto: [banca/istituto] — IBAN: [IBAN] — intestato
a: [ragione sociale appaltatore]. | dati sono comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 giorni
dalla stipula.

12.3 Il codice CIG BO9FFB7EC38 del presente appalto deve essere riportato in ogni
comunicazione finanziaria.

ART. 13 — CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

13.1 Le eventuali controversie tra le parti sono devolute in via primaria al tentativo di accordo
bonario ai sensi degli artt. 210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023. In caso di mancato accordo entro
90 giorni dall'insorgenza della controversia, la competenza & del Foro di Palermo, con
esclusione del ricorso all’arbitrato per le controversie di natura patrimoniale di importo superiore
alla soglia di cui all’art. 209, co. 1 del Codice.

13.2 Il Tribunale Amministrativo Regionale competente per le controversie in materia di
esecuzione del contratto pubblico € il TAR Sicilia, Sezione di Palermo.

ART. 14 — DISPOSIZIONI FINALI

14.1 1l presente contratto & stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
Rogante della Stazione Appaltante. Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse (compresi
'imposta di registro, il bollo e le spese notarili) sono a carico dell’ Appaltatore.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano il D.Lgs.
36/2023, il D.Lgs. 81/2008, le norme del Codice Civile applicabili e le norme vigenti in materia
di contratti pubblici.

14.3 Le clausole del presente contratto, del CSA e della RT che rechino obblighi in materia di
prodotti fitosanitari, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale si intendono automaticamente
aggiornate in caso di modifica della normativa vigente, senza che cid comporti diritto a revisione
del corrispettivo.

SOTTOSCRIZIONE
Per la Stazione Appaltante Per I’Appaltatore
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) Il Legale Rappresentante
[Nome e Cognome] [Nome e Cognome]
Firma: Firma:
Data: Data:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole sono
espressamente approvate per iscritto:
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Art. 3 (durata e recesso), Art. 5 (pagamenti e collaudo), Art. 10 (penali e risoluzione di diritto),
Art. 12 (foro competente).

I RUP (approvazione clausole art. 1341 L’Appaltatore (approvazione clausole art.
c.c.) 1341 c.c.)
Firma: Firma:
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