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Articolo 1 
Oggetto della Fornitura 

L’oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito chiamato CSA) è la fornitura al 
Comune di Palermo, con l’impiego dei fondi PON METRO 2014/2020, di mezzi ed attrezzature da 
cedere in comodato d’uso gratuito al Gestore del Servizio di Raccolta dei Rifiuti, RAP S.p.A. per il 
Potenziamento del sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta della città di Palermo.  

 Nel seguito l'operatore economico aggiudicatario della gara, sia singolo che associato, verrà 
indicato anche come "Ditta" o "Appaltatore", il Comune di Palermo come Stazione Appaltante o 
“Committente”, la Società “RAP S.p.A.”, come “Gestore” del Servizio o “Utilizzatore” dei 
mezzi/attrezzature. 

Il presente CSA comprende, in base al Lotto: 

 - Lotto RD07: n. 11 Autofurgoni da utilizzare per il servizio di Raccolta Differenziata di 
particolari tipologie di rifiuti, motorizzazione elettrica, nuovi di fabbrica, vedi scheda tecnica 
“All. RD07”. 

 La fornitura in oggetto, in termini di numero di mezzi/attrezzature per ciascun lotto, potrà 
aumentare, rispetto al numero massimo acquisibile di cui al presente CSA, in misura non superiore 
al 20% (venti per cento-quinto d’obbligo) dell’importo aggiudicato, per effetto dei ribassi offerti 
dai singoli partecipanti nella presente gara e comunque entro l’importo complessivo nel presente 
CSA e di quello massimo stanziato nell’ambito dei fondi PON METRO 2014/2020. La richiesta di 
variazione sarà inoltrata secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice a cura e 
discrezione del RUP.  

 Il presente CSA ha la finalità di porre degli elementi identificativi atti a descrivere la tipologia di 
mezzo/attrezzatura di cui la stazione appaltante ha la necessità di dotarsi per lo svolgimento del 
servizio di Raccolta Differenziata tramite il Soggetto Gestore RAP S.p.A.. Tuttavia, in funzione della 
molteplicità degli stessi con caratteristiche analoghe che il mercato può offrire, potranno essere 
prese in considerazione anche proposte tecniche recanti lievi difformità costruttive e/o 
dimensionali rispetto alle schede tecniche allegate, purché: 

a. venga espressamente ed esaurientemente documentata da parte dell’offerente 
l’equivalenza delle soluzioni alternative proposte; 

b. la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avvalendosi del parere del DEC 
(Direttore esecutivo del Contratto) consideri tali proposte adatte al servizio cui gli stessi 
sono destinati. 
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Articolo 2 
Prescrizioni tecniche ed amministrative generali 

L’esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova 
sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile. 

 I veicoli oggetto della fornitura devono: 

- essere omologati o approvati secondo la normativa del Codice della Strada (artt. 75 e 76); 

- essere immatricolati in conto terzi in favore del Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP 
S.p.A.) e iscritti al PRA con titolarità del mezzo in capo al Comune di Palermo ed annotazione del 
Contratto di Usufrutto in favore del gestore del servizio pubblico (RAP S.p.A.), a cura ed onere 
dell’impresa aggiudicataria; a tal proposito ai fini della preventiva stipula del contratto di usufrutto 
tra Comune di Palermo e Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP S.p.A.), in capo al Gestore 
Pubblico dei Rifiuti, l’aggiudicatario dovrà far preventivamente far pervenire al Comune di 
Palermo, che a sua volta li inoltrerà al Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP S.p.A.), i 
seguenti dati/documenti: 

- marca: 

- modello e tipo; 

- n. di telaio di autotelaio e attrezzature; 

- schede tecniche autotelaio e attrezzature montate con l’indicazione dei materiali utilizzati, 
spessori caratteristiche etc.) 

Si sottolinea che il contratto di usufrutto è in capo al gestore del servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP 
S.p.A.), mentre, acquisito detto documento, l’immatricolazione è in capo all’aggiudicatario. 

- essere collaudati e omologati MCTC, targati prima della consegna al Comune di Palermo (non 
saranno considerati se non targati), messi su strada e consegnati presso la sede indicata dalla 
Stazione Appaltante, con tutti gli oneri a carico della ditta aggiudicataria. Le sedi potranno essere 
anche più di una e comunque site nel territorio comunale. A tal proposito il Committente si potrà 
avvalere del gestore dei Servizi Pubblici di Raccolta Rifiuti, RAP S.p.A.. 

 Prima della consegna, dovrà essere fatta pervenire al Comune di Palermo la documentazione 
necessaria all’iscrizione del veicolo all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) nella 
categoria di riferimento. 

 I mezzi/attrezzature oggetto della fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi 
(CAM) adottati con decreto del MATTM e a tutte le norme di riferimento, essere dotate di 
marcatura e certificato di conformità CE, di targhetta indicante il livello di rumorosità e di 
dichiarazione di conformità previste dalla Dir. 2006/42/CE (D. lgs. 17/2010) e dal D. Lgs. 262/02. 
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 Al fine di garantire la manutenibilità e l’affidabilità in servizio dei mezzi/attrezzature offerti, la 
casa costruttrice dovrà essere comunque dotata di centri assistenza e ricambi ubicati all’interno 
della Provincia di Palermo. 

Articolo 3 
Segnaletica 

 La Ditta aggiudicataria, entro i primi 5 (cinque) giorni solari naturali e consecutivi successivi alla 
data di emissione dell’ordine di fornitura, dovrà richiedere al Gestore RAP, Settore Comunicazione 
Esterna, le caratteristiche di indicazioni e contrassegni adesivi da applicare sui tre lati del 
mezzo/attrezzatura, in aggiunta alla marcatura prevista dalla norma, come di seguito indicato:  

1. loghi adesivi “PON METRO 2014/2020”, “Unione Europea”, “Repubblica Italiana” e “Comune di 
Palermo”; 

2. contrassegno adesivo numerico del mezzo con caratteri e colori uniformi a quelli già in 
adozione nel parco macchine dell’utilizzatore RAP S.p.A.; 

3. logo RAP S.p.A. ed eventuali altri adesivi di comunicazione e sensibilizzazione ambientale (es.: 
indicanti l’orario e/o le modalità di conferimento dei rifiuti, o costituenti strumenti di 
campagne di sensibilizzazione ambientale) le cui caratteristiche devono essere richieste alla 
stessa RAP S.p.A.; 

4. targhetta metallica rivettata riportante, oltre che i dati tecnici, i riferimenti di identificazione in 
modo univoco del mezzo/attrezzatura nell’ambito del lotto di produzione. 

Articolo 4 
Criterio di aggiudicazione, importo dell’Appalto e prezzi 

unitari a base di gara 
La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai 
sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 all’impresa che avrà conseguito il punteggio 
massimo, su base 100. La stazione appaltante aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta 
valida.  

 La valutazione del valore tecnico dell’offerta e del valore economico dell’offerta sarà effettuata 
da apposita Commissione Giudicatrice da nominarsi in conformità alla normativa vigente. La gara 
verrà aggiudicata al concorrente, in possesso dei requisiti prescritti, che proporrà l’offerta 
valutabile in base alla qualità ed alla funzionalità del fornitura offerta (valore tecnico dell’offerta) e 
al ribasso percentuale offerto (valore economico).  
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Resta escluso, con l’accettazione del presente Capitolato da parte dell’Offerente, il 
riconoscimento di qualsiasi corrispettivo aggiuntivo per eventuale sopravvenuta maggiore 
onerosità della fornitura. 

 L’importo unitario, a base di gara, IVA esclusa, derivanti da precedenti gare analoghe e/o da 
analisi e valutazioni di mercato, è di seguito riportato: 
 

Cap.to C Descrizione Scheda tecnica 
vedi: 

numero 
mezzi/attrezzatu

re 

Prezzo 
unitario (IVA 

esclusa) 
 

Prezzo totale 
(IVA esclusa) 

Lotto 
RD07 

Autofurgoni per il trasporto di 
particolari categorie di rifiuti, 
motorizzazione elettrica 

All. RD07 11 € 45.000 € 495.000 

 

 La Commissione avrà a disposizione un numero massimo di 100 punti per la valutazione di 
ciascuna offerta, sulla base dei seguenti parametri e punteggi massimi, in osservanza a quanto 
previsto dall’art. 95 c. 10-bis del Codice:  

- Valore Tecnico max punti 80; 

- Valore Economico max punti 20. 

I criteri di aggiudicazione sono illustrati nel Disciplinare di Gara. 

Articolo 5 
Requisiti professionali e speciali 

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 
2. di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett.a) del Codice; 
3. di capacità economica e finanziaria di cui a all’art. 83, c. 1, lett. b) del Codice; 
4. di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. c) del Codice. 
5. dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di cui al presente Capitolato; 
6. della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, 

comprendente le attività oggetto della gara; 
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Il possesso della certificazione ISO 14001:2015 per la casa costruttrice del bene, rilasciata da 
organismo di certificazione accreditato, costituisce elemento qualitativo aggiuntivo valutabile 
nell’ambito del punteggio A2 previsto per i CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui all’art. 20.1 del 
Disciplinare di gara. 

Articolo 6 
Documentazione da presentare in fase di gara 

Le Ditte partecipanti, oltre a quanto previsto nel disciplinare di gara, dovranno presentare in sede 
di gara, pena l’esclusione, la seguente documentazione, fascicolata, numerata, timbrata e 
sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina: 

a) Relazione tecnica descrittiva del mezzo/attrezzatura, in cui devono essere dettagliate le 
caratteristiche dei materiali impiegati, le modalità costruttive, le caratteristiche di 
funzionamento e tutte le altre informazioni che l’offerente riterrà opportune per meglio 
qualificare l’offerta (es. accorgimenti e soluzioni adottate per ridurre il rumore, per l’uso in 
sicurezza dei beni…). In allegato alla stessa devono essere riportati i disegni tecnici quotati 
del bene offerto. Tutto quanto riportato nella Relazione Tecnica e nei suoi allegati 
costituisce impegno contrattuale per l’offerente e sarà verificato in sede di gara, su tutta o 
parte della fornitura. L’offerente può indicare nella Relazione Tecnica eventuali servizi 
accessori e gli optionals di possibile montaggio sui beni, aggiuntivi rispetto a quelli minimi 
richiesti nel presente CSA, disponibili a richiesta con eventuale pagamento aggiuntivo, 
precisandone il relativo prezzo offerto; 

b) Attestazione che i beni proposti soddisfino le caratteristiche richieste di cui all’Art. 1, punto 
a), meglio specificate nella scheda tecnica “All. RD07”; 

c) Dichiarazione di conformità CE del fabbricante, Certificazioni, marcature CE”, rapporti di 
prova, oltre ad eventuali altre omologazioni, in copie conformi all’originale; 

d) Libretti e/o Manuali di uso e manutenzione, Catalogo Ricambi (anche in copia) ed anche 
su supporto informatico; 

e) Servizio di “Assistenza post vendita e Garanzia”; 

f) Servizio di “Estensione Garanzia” da erogare secondo le indicazioni del presente 
capitolato; 

g) Dépliant tecnico o altro materiale illustrativo; 

h) Listino pezzi di ricambio in corso di validità; 

i) Attestazioni e certificazioni di cui all’art. 5 “Requisiti professionali e speciali”.  
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 I documenti in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati dalla relativa 
traduzione asseverata nelle forme di legge in forma cartacea e/o digitale. 

 Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la mancanza o la incompletezza della 
documentazione sopra indicata può comportare la non aggiudicazione benché la semplice 
presentazione dell’offerta costituisca di per sé implicita accettazione di tutte le condizioni di 
Capitolato e di Disciplinare di Gara.  

Articolo 7 
Assistenza post-vendita e Garanzie 

I beni oggetto di fornitura devono essere corredati, ai sensi e per gli effetti delle previsioni della 
normativa vigente in materia, di un servizio di garanzia comprendente interventi di riparazione e di 
ripristino delle condizioni originali di funzionamento dell’intero mezzo/attrezzatura.  

Il periodo di garanzia decorrerà dal momento del Collaudo con esito positivo (atto che sancisce 
l’accettazione definitiva da parte della Stazione Appaltante dei mezzi/attrezzature quali conformi) 
e terminerà allo scadere del periodo indicato in sede di offerta, che non potrà in nessun caso 
essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi. 

La garanzia dovrà: 

• riguardare l’intero mezzo/attrezzatura (sia il cabinato sia l’allestimento) in maniera 
integrale (senza esclusioni); 

• non comportare franchigie di alcun genere; 

• non essere vincolata alla percorrenza chilometrica dei mezzi e/o all’utilizzo in ore di lavoro 
delle attrezzature; 

• essere prestata in conformità delle direttive emanate dai costruttori, potendone certificare 
gli interventi medesimi con l’utilizzo di mano d’opera qualificata in maniera specifica (art. 
71 del D.Lgs. n.81/08) e parti di ricambio originali; 

Il servizio di assistenza in garanzia sarà svolto e seguito dal centro di assistenza e ricambi 
del mezzo e/o dell’allestitore dell’attrezzatura indicato in sede di offerta da parte della Ditta 
aggiudicataria, comprensivo di assistenza FULL e supporto post-vendita, di durata almeno fino 
a 24 mesi, con sostituzione, durante il periodo di garanzia, di pezzi difettosi e di pezzi con 
assistenza. 
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In ordine a criteri consolidati di ingegneria di manutenzione, si fa presente che la Stazione 
Appaltante, in presenza di un numero pari o superiore a 3 guasti bloccanti anche di natura 
diversa che determinino il fermo di un macchinario per almeno 7 gg. solari ognuno (farà fede il 
dato di registrazione della commessa di guasto da parte del Gestore del Servizio di Raccolta) 
durante i primi due anni di vita tecnica del mezzo, avrà facoltà di restituire il macchinario alla 
impresa fornitrice che sarà tenuta a reintegrarlo con un’unità nuova di fabbrica, fatta salva la 
richiesta da parte della stazione appaltante dei maggiori danni causati dalla indisponibilità del 
macchinario stesso. 

 Il ripetersi di tale eventualità su un numero pari o superiore al 30% dei macchinari/attrezzature 
fornite potrà causare, a discrezione della Stazione Appaltante, acquisita comunicazione da parte 
dell’Utilizzatore: 

- la restituzione in danno dell’intera fornitura; 

- la risoluzione del relativo contratto; 

- l’eventuale recupero dei danni derivanti dal disservizio creato da tale carenza di affidabilità. 

 Resta inteso che la stazione appaltante può in ogni caso porre in essere tutto quanto previsto 
dall’ordinamento vigente al fine di tutelare i propri interessi. 

Articolo 8 
Misure urgenti in materia di contratti pubblici di cui 

all’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 comma 
1 lett. b) 

In considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi di materiali evidenziatosi negli ultimi 
mesi, per gli appalti di forniture, alla presente gara sono applicate le clausole di revisione dei 
prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo 
comma 1. 

A tal fine, a seguito di motivata istanza dell’appaltatore, il Responsabile del Procedimento conduce 
apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali che 
incidono sul contratto aggiudicato o in essere. L’istruttoria deve tener conto di Prezzari con 
carattere di ufficialità, di rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate 
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direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e 
rivenditori. 

Per le finalità di cui al presente articolo la Stazione Appaltante potrà utilizzare le somme 
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le 
eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento nei limiti della relativa 
autorizzazione di spesa. Potranno altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, 
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le 
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza. 

Qualora la Stazione Appaltante necessiti di ulteriori risorse rispetto a quelle risultanti dal quadro 
economico dell’intervento, si procederà al finanziamento dei relativi importi attraverso le risorse 
in eccedenza nell’asse 6 del Programma di finanziamento. Gli atti e provvedimenti adottati dalla 
Stazione Appaltante, compresa l’approvazione delle modifiche dei contratti di cui all’articolo 106 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, costituiscono autonome variazioni ai documenti di 
programmazione degli stessi. 

I provvedimenti conseguenti all’applicazione del presente articolo sono trasmessi al Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente nonché all'istituto Comitato 
interno per la trasparenza e l’anticorruzione, affinché si esercitino i compiti ed i poteri di cui 
all’articolo 1 della Legge 06/11/2012, n. 190. 

Le disposizioni del presente articolo potranno applicarsi, fino al 31 dicembre 2023, qualora siano 
accertati fenomeni di eccezionale incremento dei prezzi di materiali e prodotti. 

Articolo 9 
Subappalto 

Fermo restando il divieto della cessione del contratto, previsto dall’art.105 del Codice, le 
modalità dell’eventuale subappalto sono regolate dall’Art. 11 del Disciplinare di Gara. 

Articolo 10 
Ordine di fornitura 



14 

 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA-CSA_C_1_Lotto_RD07 
Autorità Urbana di Palermo 

PON Città Metropolitane 2014-2020 

L’Ordine di Fornitura sarà emesso dalla Stazione appaltante dopo l’aggiudicazione definitiva della 
gara, a seguito dell’esito positivo sulla verifica dei requisiti di ordine generale, professionali e 
speciali dell’operatore provvisoriamente aggiudicatario e della verifica della documentazione 
tecnica presentata in sede di gara. 

 La Ditta, almeno 30 gg. prima della consegna del primo mezzo/attrezzatura, deve far pervenire 
al Committente e all’Utilizzatore: 

1. il materiale formativo di cui all’art. 17; 

2. proposta del calendario della fase iniziale dei corsi di formazione di cui all’art. 17; 

3. proposta del posizionamento sui beni dei loghi loghi adesivi “PON METRO 2014/2020”, 
“Unione Europea”, “Repubblica Italiana”, “Comune di Palermo” e “RAP S.p.A.” per 
l’approvazione da parte della Stazione Appaltante; 

4. tutte quelle notizie e/o documenti necessari dai quali si possano evincere i dati tecnici del 
veicolo (MTT, Tara, kW motore, dimensioni, etc; Certificazione o dichiarazione di conformità 
CE; disegni quotati del mezzo/attrezzatura e schema di calcolo del volume che contiene i 
rifiuti; figurino in scala del veicolo attrezzato).  

Prima della consegna del primo mezzo/attrezzatura la Ditta dovrà inoltrare al Committente e al 
Gestore, per la relativa approvazione, la proposta di posizionamento degli adesivi e di quant’altro 
previsto all’articolo 3. 

La Ditta deve fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24 e una pec per ricevere le 
comunicazioni da parte del Committente e del Gestore. 

La stazione appaltante si riserva di attivare l’avvio del contratto sotto riserva di legge ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 1 lettera a) del D.L. 16/07/2020, N. 76 
convertito in legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 (proroga fino al 
30/06/2023) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Legge di conversione 29/07/2021, n. 108). 

Articolo 11 
Termini e modalità di consegna dei beni 

La Ditta aggiudicataria deve aderire alle procedure stabilite dal presente CSA circa le modalità di 
esecuzione della fornitura. 
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 I mezzi/attrezzature dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, con verifiche allo 
scopo condotte dal DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto), completi degli accessori d’uso e di 
quelli necessari per l’installazione, di tutto quanto occorrente per la loro utilizzazione e di tutto 
quanto prescritto dal presente CSA ed offerto nella Relazione Tecnica prodotta in sede di gara, 
franco Palermo, posizionati nei siti presso la sede o le sedi indicate a discrezione del RUP, che 
potrà essere anche una degli autoparchi di RAP S.p.A.. a totale cura e spese della Ditta. 

 Deve essere redatto apposito verbale di consegna dei beni firmato dalle parti. 

ENTRO IL 5° GIORNO dalla data di emissione dell’ordine di fornitura, la Ditta dovrà inoltrare 
richiesta delle caratteristiche della segnaletica, di cui all’art. 3 del presente CSA, e, nei giorni 
successivi, occuparsi della produzione ed apposizione degli adesivi sulle attrezzature, in modo da 
consegnarli già completi della segnaletica alla Stazione Appaltante. 

La consegna dei mezzi/attrezzature di cui al presente CSA, deve essere completata entro e non 
oltre i 240 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data di emissione dell’Ordine di fornitura. 
La Ditta Aggiudicataria, comunque, presenterà alla Stazione Appaltante un Piano di Consegne in 
modo da distribuire la totalità della fornitura in gruppi scaglionati nel tempo, fermo fisso restando 
il termine ultimo di 240 giorni per la consegna della fornitura nella sua interezza.   

E’ facoltà del DEC apportare modifiche al calendario di consegna indicato con slittamento dei 
termini, debitamente motivate ed autorizzate dal RUP (ad esempio, momentanea indisponibilità 
delle sedi di consegna). 

La data di ciascuna consegna verrà attestata dal DEC. L’ultimazione della fornitura nel suo 
complesso coinciderà con la data di consegna dell’ultimo mezzo/attrezzatura, come da apposita 
attestazione di consegna emessa dal DEC. 

Articolo 12 
Verifica di conformità – Collaudi 

 

12.1 Oggetto delle attività di verifica di conformità 

Le attività di verifica sono dirette a certificare la conformità dei mezzi/attrezzature alle 
prestazioni contrattuali sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, 
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termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa di settore. Le attività di verifica hanno, 
altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 
corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto. 

All’atto di ciascuna consegna, si dovrà procedere ad una prima ispezione visiva da parte del DEC 
in contraddittorio con rappresentanti del Fornitore, per verificare eventuali palesi difformità alle 
prescrizioni da Capitolato ed eventuali i malfunzionamenti. Contestualmente, sarà redatto, in 
contraddittorio, un verbale nel quale verranno elencate i mezzi/attrezzature consegnati e verrà 
certificata la regolare esecuzione della fornitura. 

In tali occasioni il DEC firmerà le bolle di consegna (DDT) dei mezzi/attrezzature, che dovranno 
riportare tutte le dotazioni fornite, e andranno allegate al verbale di consegna. 

Qualora i mezzi/attrezzature non risultino idonei, gli stessi potranno essere rifiutati e alla Ditta 
verrà comminata la penale di cui all’articolo 14 per ogni giorno di ritardo. 

L’attestato di verifica di conformità è rilasciato dal DEC il quale svolgerà il relativo incarico in 
corso di esecuzione della fornitura. 

 

12.2 Collaudo preliminare di accettazione su campione 

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di procedere al collaudo 
preliminare di accettazione su campione. 

In tale caso la Ditta deve approntare, e entro 30 giorni prima del termine ultimo di consegna 
definitiva previsto all’art.11 (qualora non sia stato ancora consegnato alcun mezzo) un campione 
della fornitura che sarà sottoposto a collaudo per verificarne la rispondenza alle prescrizioni di cui 
al presente CSA.  È onere della Ditta predisporre quanto necessario ad effettuare le verifiche 
nonché produrre le certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero la documentazione di contenuto 
analogo; saranno a carico del Committente le sole spese relative al personale incaricato delle 
operazioni di collaudo. 

Il Committente potrà avvalersi, se lo riterrà necessario, di Enti ed Istituti di propria fiducia per 
l’esecuzione delle verifiche di collaudo. 
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Entro 10 giorni solari successivi alla conclusione del collaudo preliminare di accettazione su 
campione, le cui operazioni non potranno prolungarsi oltre 10 giorni solari dalla ricezione del 
campione stesso, il Committente comunicherà alla Ditta le proprie determinazioni. 

In caso di esito negativo del collaudo in questione, tutte le spese sostenute dal Committente 
saranno a carico della Ditta. 

Qualora il Committente non concluda il collaudo di accettazione su campione entro i termini 
sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei risultati di prove richieste entro i 
termini ed Enti esterni, il collaudo stesso si intenderà superato, fermo restando l’obbligo della 
Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel presente CSA ed alle 
caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica. 

 

12.3 Anomalie in fase di consegna e di utilizzo 

Ove in sede di consegna e/o utilizzazione dei beni venissero evidenziate anomalie tali da 
comprometterne o ridurne l’utilizzo, il Committente ha facoltà di sospendere i pagamenti e di 
respingere la fornitura, fatta salva la facoltà di accettazione con riserva di applicazione di penale o 
riduzione solo qualora, malgrado l’anomalia manifestatasi, la fornitura risulti comunque idonea 
all’uso, seppure con limitazioni. 

Nel caso venissero, da parte del Committente, formulate alla Ditta prescrizioni per 
l’adeguamento della fornitura, la stessa è obbligata ad adempiervi nel termine di 30 (trenta) giorni 
solari dalla ricezione della relativa comunicazione; scaduto infruttuosamente tale termine, la 
Stazione Appaltante ha facoltà di respingere la fornitura. 

 

12.4 Verifica di conformità o Collaudo definitivo 

La verifica di conformità finale o collaudo definitivo dovrà iniziare entro il 20° (ventesimo) 
giorno solare dalla data di ultimazione della fornitura e concludersi entro il 60° (sessantesimo) 
giorno solare dalla stessa data. 

Qualora il Committente non effettui le operazioni di collaudo definitivo o non concluda il 
collaudo definitivo entro i termini sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei 
risultati di prove richieste entro i termini ad Enti esterni, il collaudo stesso si intenderà superato, 
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fermo restando l’obbligo della Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche 
indicate nel presente CSA ed alle caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica. 

Nell’ambito del collaudo definitivo si terrà conto dei risultati ottenuti nell’esercizio/utilizzo dei 
beni (anomalie, difetti, mancanze) e degli esiti di eventuali prove di laboratorio su un numero 
adeguato di mezzi/attrezzature. 

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quant’altro necessario per l’esecuzione 
delle prove di collaudo saranno forniti dalla Ditta. Saranno a carico del Committente le sole spese 
relative al personale incaricato delle operazioni di collaudo. La stessa Ditta deve curare, a propria 
cura e spese, eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove stesse, ovvero ad integrare la 
fornitura stessa qualora a seguito delle predette prove il bene fornito risultasse non più 
utilizzabile. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ad Enti di propria fiducia tutte le analisi e le 
prove ritenute opportune sui materiali e componenti, nonché sul compattatore finito oggetto 
della fornitura; le relative spese sono a carico del Committente salvo esito negativo, nel qual caso 
saranno a carico della Ditta; in caso di rifiuto della fornitura tutte le spese sostenute (anche quelle 
di eventuali prove positive) saranno a carico della Ditta. 

Nel caso di esito del collaudo con prescrizioni, la Ditta è obbligata ad adempiervi a propria cura 
e spese entro i termini assegnati al fine di eliminare le anomalie riscontrate e alla successiva 
comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura; ove tali termini venissero superati per 
causa della Ditta sarà applicata la penale di cui all’articolo 14 (applicazione della percentuale 
riportata) per ogni giorno solare di ritardo calcolata sull’intero importo contrattuale riferito al lotto 
di fornitura (RD07). 

In caso di collaudo negativo o di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte della Ditta a 
modificare quanto contestato al fine di superare il collaudo, il Committente prenderà gli opportuni 
provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto. 

I risultati degli esami, prove, verifiche formeranno oggetto del certificato di verifica di 
conformità ai sensi della normativa vigente, compilato in duplice copia e firmato dalle parti. 

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere 
sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una 
risoluzione definitiva. 
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Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità 
quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 
contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli 
eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per 
l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il 
richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; 
l’importo totale ovvero l’importo del saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di 
conformità. 

È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a 
parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Eventuali 
anomalie (per vizi occulti) che verranno riscontate successivamente dalla data del collaudo, e che 
potranno essere imputabili ad errata progettazione o ad eccessiva usura per non adeguata 
esecuzione, verranno segnalate al Fornitore per eliminarle a sue spese. 

Il certificato di conformità emesso dal DEC deve essere confermato dal RUP. Esso va trasmesso 
per la sua accettazione all’esecutore. 

Articolo 13 
Pagamento 

Il pagamento dei beni forniti, al netto di eventuali penali applicate, sarà effettuato, per ogni 
singolo lotto e previo Certificato attestante la corretta esecuzione della fornitura, emesso 
dall’Utilizzatore RAP S.p.A., avuto riguardo a ciascun blocco di consegna, come da relativi termini 
di cui al superiore art.11, per un corrispettivo pari al relativo intero importo (100%). 

Il pagamento verrà eseguito a mezzo mandato entro 60 giorni fine mese della data fattura, che 
sarà emessa successivamente alla data di ultimazione della fornitura del lotto, salvo che 
l’eventuale verifica su campione richiesta non abbia dato esito negativo e/o fatto salvo quanto 
previsto al superiore art. 12.3. 

In caso di mancato superamento del collaudo definitivo di cui al superiore art. 12.4, verrà 
escussa la cauzione definitiva che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, in conformità 
delle prescrizioni di cui al Codice degli appalti, fermo restando la facoltà di avviare ogni azione 
necessaria a procedere alla richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno. 

 L’erogazione della anticipazione contrattuale è ammessa ai sensi dell’art. 35, comma 18 del 
Codice degli Appalti. La stazione appaltante potrà corrispondere all'appaltatore un'anticipazione 
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del prezzo fino al 30%(*), o eventuale diversa percentuale prevista dalle norme vigenti, calcolata 
sull'importo totale del contratto d'appalto, entro 15 gg dalla stipula dello stesso. 

 
(*) Il Decreto Proroghe, approvato dal Consiglio dei ministri il 23/12/2021, ha disposto la proroga al 31/12/2022 del 
termine entro il quale devono essere avviate le procedure per le quali è possibile applicare l'incremento al 30% 
dell'anticipazione all'appaltatore. 

Articolo 14 
Penali 

Qualunque causa di ritardo nell’esecuzione e nella conclusione della fornitura deve essere 
tempestivamente comunicata dalla Ditta alla Stazione Appaltante, al RUP e al DEC. Tale 
comunicazione non interrompe comunque i termini per dare ultimata la fornitura, né verrà come 
giustificazione del ritardo. 

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della 
fornitura devono essere comunicati ai soggetti prima indicati; sono considerate cause di forza 
maggiore gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente 
competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante e gli eventi 
meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o la consegna dei 
mezzi/attrezzature. 

Nel caso di ritardo nell’ambito della consegna nella sua interezza (come prevista all’art.11), non 
giustificato da cause di forza maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, una 
penale del 1% (uno percento) dell’importo contrattuale aggiudicato, parametrato al numero di 
mezzi/attrezzature non consegnato. 

L’importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi sarà comunicato alla Ditta da 
parte della Stazione Appaltante con “nota di debito” e sarà trattenuto sull’ammontare delle 
fatture ammesse al pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva. 

Eventuali difettosità ricorrenti individuate sul mezzi/attrezzature che dovessero dar luogo a 
continui fermo macchina, potranno comportare l’applicazione di sanzioni economiche nei riguardi 
dell’impresa fornitrice, da valutare in base alle circostanze e al danno operativo e d’immagine 
arrecato, fino alla restituzione della flotta con risoluzione in danno del contratto di fornitura. 

Qualora l’ammontare delle penali ecceda il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione 
Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto senza bisogno di diffida o costituzione in 
mora. In tal caso, si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della Ditta 
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inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al Disciplinare di Gara, 
con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Inoltre, superando il 60mo giorno di ritardo sul completamento dell’intera fornitura, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto con l’incameramento della cauzione 
definitiva di cui al Disciplinare di Gara. 

Articolo 15 
Decadenza dell’aggiudicazione 

La decadenza dell’affidamento della fornitura può essere disposta nei seguenti casi: 

1. se la Ditta aggiudicataria cede il contratto a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione del 
Committente; 

2. se la Ditta aggiudicataria si rende inadempiente agli obblighi stabiliti dalla Legge e/o dai 
regolamenti di attuazione e/o dal presente Capitolato; 

3. se la Ditta aggiudicataria, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra 
imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità della fornitura resa; 

4. in caso di danni significativi creati al patrimonio del Committente o dell’Utilizzatore. 

 Nei casi sopra esposti la Stazione Appaltante potrà, in qualsiasi momento, procedere alla 
rescissione del contratto mediante semplice raccomandata o pec, esclusa ogni formalità legale o 
atto di costituzione in mora. In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in 
danno della Ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al 
Disciplinare di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Articolo 16 
Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per l’igiene 

del lavoro 
Tutto quanto espressamente indicato all'art. 3, dal punto di vista costruttivo, funzionale e 
antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime il fornitore nel prendere 
tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, 
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sicura sotto tutti gli aspetti e rispondente a tutte le norme di sicurezza vigenti nonché al dettato 
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 La Ditta fornitrice è consapevole che il Committente e l’Utilizzatore sono manlevati da ogni 
responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a difetti di fabbrica e/o 
di conformità alla normativa di settore. 

 La Ditta è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché 
le norme e circolari specifiche. La Ditta ha l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza e tutele 
del lavoro in modo da rendere la fornitura e il servizio idonei sotto ogni aspetto.  

 Nella conduzione e gestione della fornitura, la Ditta e gli eventuali subappaltatori dovranno 
adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose: 

1. dovranno aver preso visione dei luoghi ove deve essere svolta l’attività e la consegna dei 
beni; 

2. dovranno seguire le indicazioni del personale preposto, presso le sedi individuate per la 
consegna, riguardo alle modalità di accesso, manovra, deposito, conferimento, etc..., ai fini 
della sicurezza; 

3. dovranno indossare, durante le operazioni, il corpetto rifrangente-alta visibilità; 

4. procederanno, all'interno dei siti, con i mezzi a passo d’uomo; 

5. dovranno segnalare, immediatamente, qualsiasi anomalia al personale preposto alle 
attività di ricezione dei beni, incaricato di essere sempre presente durante le operazioni. 

 Prima di iniziare le attività, la Ditta dovrà consegnare un proprio specifico Piano di Sicurezza o 
estratto del proprio DVR e sottoscrivere il Documento di Cooperazione e Coordinamento (per 
informazioni contattare preventivamente il Servizio Prevenzione e Protezione del Gestore). 

Articolo 17 
Addestramento del Personale 

 La Ditta, all’atto della consegna del primo blocco di mezzi/attrezzature, deve garantire a propria 
cura e spese l’addestramento e la formazione/informazione del personale dipendente della 
società RAP S.p.A., dalla stessa individuato, secondo le seguenti specifiche: 
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a. espletamento, con personale specializzato, di corsi di istruzione articolati in due fasi (“fase 
iniziale” e “Fase di completamento”) presso la/le sede/i dell’Utilizzatore, ubicate nel 
territorio del Comune di Palermo; 

b. la “fase iniziale” dell’addestramento del personale prevede un tempo totale di formazione 
pro capite, che sarà indicato dalla Ditta, del quale almeno n.2 ore deve riguardare la 
sicurezza sul lavoro, ex art. 73 del D. Lgs. 81/2008, in particolare l’uso in sicurezza del 
mezzo/attrezzatura, con verifica finale dell’apprendimento anche con prova pratica; 

c. la “fase di completamento” dell’addestramento del personale per un tempo totale di 
formazione pari ad un numero di ore almeno pari alla metà di quelle previste per la fase 
iniziale, da sviluppare secondo le richieste e le esigenze dell’Utilizzatore, per consentire la 
formazione del personale di nuova assegnazione e quella di aggiornamento del personale 
già assegnato al servizio, sia per l’uso dei beni, sia per la gestione della manutenzione; 

d. i corsi sono mirati ad addestrare opportunamente il personale utente, gli addetti officina e 
uno o più addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, con rilascio di uno specifico 
attestato per la successiva formazione di nuovi utilizzatori; 

e. consegna di materiale didattico e formativo diversificato per profilo professionale formato. 

 La completa effettuazione della “fase iniziale” dell’addestramento integra la consegna dei beni 
e ne costituisce componente essenziale ai fini del completamento dell’intera fornitura. 

LOTTO RD07 

 Di seguito il numero approssimativo minimo di dipendenti da formare: 

• n. 6 addetti officina, n. 3 Addetti alla Sicurezza Aziendale. 

Articolo 18 
Obblighi di rispetto del C.C.N.L. 

La Ditta dovrà essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per il proprio personale 
l’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante 
documentazione comprovante l’adempimento dei rispettivi obblighi. 

Articolo 19 
Risoluzione del Contratto 
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La risoluzione del contratto si verifica nei seguenti casi: 

1. per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’Appaltatore; 
2. recidiva per inadempimento alle ingiunzioni o diffide nonostante l’applicazione delle 

penali; 
3. per frode nell’esecuzione della fornitura/servizio; 
4. in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, 

della fornitura e dei servizi per un periodo cumulato superiore a 40 giorni naturali e 
consecutivi; 

5. quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto; 
6. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
7. in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto; 
8. in caso il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Appaltatore siano rinviati a giudizio 

per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata 
(art. 2 comma 2 L.R. n° 15/2008); 

9. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della 
fornitura/servizio; 

10. non rispondenza della fornitura/servizio alle specifiche di contratto; 
11. perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti richiesti per l’esecuzione della 

fornitura/servizio; 
12. mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto; 
13. se l’Appaltatore nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato dimostra 

imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità della fornitura/servizio; 
14. in caso di danni significativi creati al patrimonio di RAP S.p.A.; 

15. in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. 

Articolo 20 
Obblighi e spese contrattuali 

Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli, tasse, ecc. sono 
a completo carico dell’Appaltatore. 
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Articolo 20 bis 
Pari opportunità e inclusione lavorativa 

Il progetto di che trattasi è cofinanziato con risorse comunitarie e pertanto trovano applicazione 
le disposizioni contenute all’art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, volte 
a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l’inclusione 
lavorativa delle persone disabili nell’ambito dell’appalto. 

L’aggiudicatario è dunque assoggettato agli obblighi di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 
77/2021, convertito in L. n. 108/2021. 

Articolo 21 
Normativa applicabile 

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente e in particolare, senza pretesa di 
esaustività, alle norme UNI attinenti al bene oggetto di fornitura, a quella in materia di contratti 
pubblici (D. Lgs. n. 50/2016, DPR n. 207/2010, Linee guida ANAC), di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D. Lgs. n. 81/2008), ambientale (D. Lgs. n. 152/2006, Accordo quadro ANCI – CONAI vigente, DM 
del 17/06/2021 sui CAM, ecc.) e al Codice Civile. 

Articolo 22 
Foro Competente 

Per tutte le eventuali vertenze che dovessero sorgere con la Ditta appaltatrice per 
l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché per 
l’espletamento della fornitura in argomento, sarà competente il Tribunale di Palermo. 

Articolo 23 
Trattamento dei dati e riservatezza delle informazioni 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 (Legge sulla privacy), i dati personali forniti dai 
partecipanti alla gara d’appalto saranno raccolti e trattati, nei limiti di legge, presso le strutture 
organizzative del Comune di Palermo e di RAP S.p.A. per le finalità di espletamento e gestione 
della gara di appalto e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale. 
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Articolo 24 
Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge in 
materia. 
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ALLEGATO RD07 
 

AUTOFURGONI motorizzazione elettrica 

 

Caratteristiche ed allestimenti minimi dei beni oggetto della fornitura. Eventuali caratteristiche 
qualitative o dimensionali leggermente difformi da quanto di seguito indicato potranno essere 
proposte da parte degli offerenti per la successiva approvazione da parte del Committente.  

Caratteristiche richieste 

1. Alimentazione di tipo Full-Electric. 
2. Potenza Motore 50 kW – 75 kW; 
3. Autonomia minima 120 km; 
4. Tempi di Ricarica completa max 8 ore; 
5. Passo da 2.800 a 3.280 mm 
6. Carrozzeria: tipo furgonato con vano portamerci lastrato o superficie antiusura 

equivalente; 
7. Bagagliaio di grande capacità: circa 4,5 – 8 m3 e portata indicativa utile oltre 1000 kg; 
8. Cambio che consente almeno le modalità di guida standard ed economica (equivalenti o 

superiori); 
9. Controllo elettronico di stabilità (ESP) e quant’altro altro previsto dalla norma; 
10. Porte, almeno 3 (due anteriori, conducente e passeggero e almeno una laterale/posteriore 

per il carico/scarico merce); 
11. Volante regolabile in altezza; 
12. Omologazione posti: almeno 2 posti (conducente e passeggero/i sedili anteriori); 
13. Strumentazione su plancia di monitoraggio parametri carica batteria ed altro almeno 

analogica; 
14. Chiusura centralizzata; 
15. Vani e spazi porta oggetti e documenti in quantità tipo: vani porta-documenti e oggetti nel 

sottoplancia, nei portelli laterali, nei sotto sedili, tra i sedili anteriori conducente e 
passeggero; 

16. Gruppi ottici + fendinebbia + luci retromarcia e regolazione assetto fari; 
17. Sensori di parcheggio; 
18. Sensore di temperatura esterna; 
19. Climatizzatore con selettore almeno manuale o con filtro antipolline;  
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20. Bocchette del climatizzatore ben distribuite nell’abitacolo; 
21. Autoradio; 
22. Accendisigari e portacenere; 
23. Porta USB; 
24. Girofaro lampeggiante del tipo intermittente posto sul tetto della cabina e omologato a 

norma del C.d.S., con interruttore e apposita spia in cabina. 
25. Sedili in tessuto scuro (grigio o nero) resistente all’usura, allo strappo e lavabile; 
26. Sedili anteriori con appoggiatesta regolabili in altezza; 
27. Sedile guida regolabile longitudinalmente; 
28. Luce vano portamerci; 
29. Vano carico merci lastrato sulle pareti con superficie resistente all’usura; 
30. Colore carrozzeria: bianco non metallizzato; 
31. Alzavetri elettrici anteriori; 
32. Airbag frontali per le teste anteriori; 
33. Cinture di sicurezza anteriori; 
34. Specchietti retrovisori laterali; 
35. Interni in plastiche rigide e resistenti, volante con rivestimento in gomma morbida, 

confortevole e resistente agli agenti (calore luce solare e freddo);  
36. Ruote con cerchi min. da 16” e comunque commisurate alle velocità consentite e ai 

requisiti di omologazione; ruotino di scorta e kit riparazione ruote e altri sistemi di 
sicurezza e sosta emergenza previsti dalla norma; 

37. Luci interne abitacolo conducente-passeggero anteriori, cassetto di fronte al passeggero 
anteriore possibilmente internamente illuminato. 
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Personalizzazioni	ed	allestimenti 

In	 relazione	 alla	 integrazione	 dei	mezzi	 nel	 sistema	SMART	di	 gestione	 flotte,	 la	 Stazione	
Appaltante,	avvalendosi	anche	di	fornitori	terzi	selezionati	a	mezzo	gara,	potrà	effettuare	ogni	
ulteriore	 e	 successivo	 allestimento	 ai	mezzi	 di	 cui	 alla	 presente	 fornitura,	 con	 l'obiettivo	 di	
integrare	il	mezzo	alla	piattaforma	di	gestione	informatica	della	Flotta	mezzi	(installazione	di	
sensori,	dispositivi	satellitari,	antenne	RFID,	sistemi	di	comunicazione,	etc). 

Per	tali	allestimenti	il	fornitore	non	potrà	sollevare	nessuna	eccezione	sui	previsti	termini	di	
garanzia,	 rendendosi	 disponibile,	 qualora	 necessario,	 a	 fornire	 la	 collaborazione	 nonché	 le	
informazioni	necessarie	per	i	buoni	esiti	delle	installazioni,	l’accesso	al	CANBUS	e	a	qualsiasi	
sensore	in	dotazione	al	mezzo. 

Gli	 interventi	 di	 cui	 sopra	 non	 altereranno,	 in	 alcun	 modo,	 le	 specifiche	 e	 caratteristiche	
tecniche	 e	 funzionali	 dei	 mezzi,	 non	 alterando,	 ad	 alcun	 titolo,	 i	 requisiti	 di	 omologazione,	
immatricolazione,	etc.	. 

In	 particolare	 il	 mezzo	 dovrà	 essere	 idoneo	 alla	 predisposizione	 della	 strumentazione	
necessaria	a	svolgere	funzioni	SMART	che	si	esemplificano	di	seguito: 

- trasmissione	 e	 acquisizione	 dei	 dati	 finalizzati	 al	 monitoraggio	 in	 tempo	 reale	 della	
localizzazione	del	veicolo	e	della	gestione	delle	emergenze; 

- realizzazione	 della	 banca-dati	 georeferenziata	 necessaria	 per	 la	 pianificazione	 del	
servizio	di	RAP	S.p.A.; 

- pianificazione	del	servizio	(definizione	dei	giri	di	raccolta,	definizione	delle	aree	etc.); 
- rendicontazione	al	committente	pubblico	o	alla	cittadinanza	dei	servizi	svolti; 
- contabilità	industriale	e	controllo	dei	costi. 

Nello	specifico	verranno	acquisiti	e	gestiti	i	dati	relativi	a: 

- gestione	in	tempo	reale	di	posizione,	parametri	movimento	e	sensori; 
- monitoraggio	e	registrazione	di	tutte	le	informazioni	provenienti	dal	veicolo	attraverso	

l’interfaccia	CANBUS; 
- monitoraggio	urti	ed	incidenti; 
- rilevazione	stile	di	guida; 
- sicurezza	antifurto	per	i	veicoli; 
- monitoraggio	dei	consumi	di	energia	elettrica,	livello	carica	batteria	ed	altri	parametri	

di	 marcia,	 collegamento	 al	 CANBUS,	 con	 segnalazione	 di	 eventuali	 anomalie	 alla	
piattaforma	web. 
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Segnaletica 

Per	la	segnaletica,	si	rimanda	all’art.	3	del	CSA. 

 

NOTA: In ordine alle caratteristiche dimensionali e di peso riportate nella presente scheda tecnica, 
è ammessa una tolleranza sulle stesse di ± 5 % rispetto alle dimensioni lineari, di superficie, 
volumetriche e di peso e comunque tali da garantire la rispondenza alle funzionalità richieste. Il 
riferimento a tipologie/marche di dispositivi citati nella presente scheda è da intendersi a titolo 
puramente esemplificativo e deve solo essere considerato come riferimento di garanzia di 
prestazioni e funzionalità. Il tutto nel rispetto delle norme di omologazione previste per la 
tipologia di mezzo di cui si tratta. 

 

   

Immagine esemplificativa-ha solo valore indicativo del tipo di mezzo cui si riferisce la presente scheda 

 

 

 


