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Articolo 1 
Oggetto della Fornitura 

 L’oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito chiamato CSA) è la fornitura al 
Comune di Palermo, con l’impiego dei fondi PON METRO 2014/2020, di beni da cedere al Gestore 
del Servizio di Raccolta dei Rifiuti, RAP S.p.A. per il Potenziamento del sistema di Raccolta 
Differenziata Porta a Porta della città di Palermo.  

 Nel seguito l'operatore economico aggiudicatario della gara, sia singolo che associato, verrà 
indicato anche come "Ditta" o "Appaltatore", il Comune di Palermo come Stazione Appaltante o 
“Committente”, la Società “RAP S.p.A.”, come “Gestore” del Servizio o “Utilizzatore” della 
fornitura. 

 La fornitura è destinata alla distribuzione all’Utenza Domestica (di seguito indicata come “UD”) 
e all’Utenza non Domestica (di seguito indicata come “UnD”). 

Il presente CSA, comprende il seguente lotti: 

 

- Lotto RD18: n. 2.174.331 Sacchi semitrasparenti da almeno lt. 100 per raccolta Plastica/Metalli, 
vedi scheda tecnica All. RD18. 

 

 La fornitura in oggetto, in termini di quantità per il lotto in oggetto, potrà aumentare, rispetto 
al numero massimo acquisibile di cui al presente CSA, in misura non superiore al 20% (venti per 
cento-quinto d’obbligo) dell’importo aggiudicato, per effetto dei ribassi offerti dai singoli 
partecipanti nella presente gara e comunque entro l’importo complessivo nel presente CSA e di 
quello massimo stanziato nell’ambito dei fondi PON METRO 2014/2020. La richiesta di variazione 
sarà inoltrata, secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice, a cura e 
discrezione del RUP.  

 Il presente CSA ha la finalità di porre degli elementi identificativi atti a descrivere la tipologia di 
fornitura di cui la stazione appaltante ha la necessità di dotarsi per lo svolgimento del servizio di 
Raccolta Differenziata tramite il Soggetto Gestore RAP S.p.A.. Tuttavia, in funzione della 
molteplicità degli stessi con caratteristiche analoghe che il mercato può offrire, potranno essere 
prese in considerazione anche proposte tecniche recanti lievi difformità costruttive e/o 
dimensionali rispetto alle schede tecniche allegate, purché:  

a) venga espressamente ed esaurientemente documentata da parte dell’offerente 
l’equivalenza delle soluzioni alternative proposte; 

b) la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avvalendosi del parere del DEC 
(Direttore esecutivo del Contratto) consideri tali proposte adatte al servizio cui gli stessi 
sono destinati. 



7 

 
 

CSA_G_1_Lotto_RD18 

Autorità Urbana di Palermo – Area Pianificazione Urbanistica 
PON Città Metropolitane 2014-2020 

Articolo 2 
Prescrizioni tecniche ed amministrative generali 

L’esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova 
sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile. 

Articolo 3 
Segnaletica 

Non richiesta per questa tipologia di fornitura 

Articolo 4 
Criterio di aggiudicazione, importo dell’Appalto e prezzi 

unitari a base di gara 
 La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), 
ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 all’impresa che avrà conseguito il punteggio 
massimo, su base 100. La stazione appaltante aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta 
valida.  

 La valutazione del valore tecnico dell’offerta e del valore economico dell’offerta sarà effettuata 
da apposita Commissione Giudicatrice da nominarsi in conformità alla normativa vigente. La gara 
verrà aggiudicata al concorrente, in possesso dei requisiti prescritti, che proporrà l’offerta 
valutabile in base alla qualità ed alla funzionalità del fornitura offerta (valore tecnico dell’offerta) e 
al ribasso percentuale offerto (valore economico).  

Resta escluso, con l’accettazione del presente Capitolato da parte dell’Offerente, il 

riconoscimento di qualsiasi corrispettivo aggiuntivo per eventuale sopravvenuta maggiore 

onerosità della fornitura. 

 L’importo unitario, a base di gara, IVA esclusa,  derivanti da precedenti gare analoghe e/o da 
analisi e valutazioni di mercato, è di seguito riportato: 

 

Cap.to G Descrizione Scheda tecnica 
vedi: 

numerosità della 
fornitura 

Prezzo unitario 
(IVA esclusa) 

 

Prezzo totale 
(IVA  esclusa) 
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Lotto 
RD18 

Sacchi semitrasparenti da almeno lt. 
100 per raccolta Plastica/Metalli All. RD18 2.174.331 € 0,4 € 869.732 

  

 La Commissione avrà a disposizione un numero massimo di 100 punti per la valutazione di 
ciascuna offerta, sulla base dei seguenti parametri e punteggi massimi, in osservanza a quanto 
previsto dall’art. 95 c. 10-bis del Codice:  

- Valore Tecnico max punti 80; 

- Valore Economico max punti 20. 

I criteri di aggiudicazione sono illustrati nel Disciplinare di Gara. 

Articolo 5 
Requisiti professionali e speciali 

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 
- di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett.a) del Codice; 
- di capacità economica e finanziaria di cui a all’art. 83, c. 1, lett. b) del Codice; 
- di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. c) del Codice; 
- dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di cui al presente Capitolato;  
- della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, 

comprendente le attività oggetto della gara. 

Articolo 6 
Documentazione da presentare in fase di gara 

 

Per la partecipazione alla Procedura ogni Ditta concorrente dovrà presentare, con le modalità 
indicate nel Bando e nel disciplinare di gara, tutta la documentazione di partecipazione ivi 
richiesta, con particolare riferimento a tutta la documentazione necessaria alla verifica di 
conformità della fornitura offerta alle caratteristiche tecniche richieste, quale valido documento 
dal quale possano evincersi i dati tecnici richiesti. 

 
 Documentazione da presentare dopo la celebrazione della gara. 
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In esito alla procedura di gara, ai fini dell'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della 
sottoscrizione del Contratto, l'Operatore economico dovrà presentare tempestivamente: 

 la documentazione richiesta dalla SA ove necessaria alle verifiche; 

 la documentazione prescritta nel Bando di gara; 

 il POS ed il DUVRI (se previsti dal Bando) sottoscritto per accettazione; 

 una dettagliata “Relazione" riepilogativa sulla Fornitura nella quale dovrà essere 
specificato: 

 il nominativo del Direttore Tecnico responsabile della Fornitura, eventuali delegati ed i 
rispettivi recapiti; 

 tempi e modalità previste per la consegna della Fornitura, nel rispetto di quanto 
prescritto all’articolo 11 (Piano di Consegne). 

Articolo 7 
Assistenza post-vendita e Garanzie 

Durante il periodo di garanzia, fissato a 24 mesi, la ditta aggiudicataria deve eseguire, 
gratuitamente, tutte le opere e provviste occorrenti per risolvere difetti e vizi occulti, della 
fornitura che nel frattempo si fossero manifestati e dovuti a cattiva lavorazione, a scadente qualità 
dei materiali impiegati o a difettoso assemblaggio. 

Articolo 8 
 Misure urgenti in materia di contratti pubblici di cui 

all’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 comma 

1 lett. b) 

In considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi di materiali evidenziatosi negli ultimi 

mesi, per gli appalti di forniture, alla presente gara sono applicate le clausole di revisione dei 

prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto legislativo 18  

aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo 

comma 1. A tal fine, a seguito di motivata istanza dell’appaltatore, il Responsabile del 

Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei 

singoli prezzi dei materiali che incidono sul contratto aggiudicato o in essere. L’istruttoria deve 

tener conto di Prezzari con carattere di ufficialità, di rilevazioni Istat, nonché delle risultanze 
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eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, 

fornitori, distributori e rivenditori. 

Per le finalità di cui al presente articolo la Stazione Appaltante potrà utilizzare le somme 

appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le 

eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento nei limiti della relativa 

autorizzazione di spesa. Potranno altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, 

qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le 

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza. Qualora la Stazione 

Appaltante necessiti di ulteriori risorse rispetto a quelle risultanti dal quadro economico 

dell’intervento, si procederà al finanziamento dei relativi importi attraverso le risorse in eccedenza 

nell’asse 6 del Programma di finanziamento. Gli atti e provvedimenti adottati dalla Stazione 

Appaltante, compresa l’approvazione delle modifiche dei contratti di cui all’articolo 106 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, costituiscono autonome variazioni ai documenti di 

programmazione degli stessi. I provvedimenti conseguenti all’applicazione del presente articolo 

sono trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente 

nonché all'istituto Comitato interno per la trasparenza e l’anticorruzione, affinché si esercitino i 

compiti ed i poteri di cui all’articolo 1 della Legge 06/11/2012, n. 190. Le disposizioni del presente 

articolo potranno applicarsi, fino al 31 dicembre 2023, qualora siano accertati fenomeni di 

eccezionale incremento dei prezzi di materiali e prodotti.   

Articolo 9 
Subappalto 

Fermo restando il divieto della cessione del contratto, previsto dall’art.105 del Codice, le 

modalità dell’eventuale subappalto sono regolate dall’Art. 11 del Disciplinare di Gara. 

Articolo 10 
Ordine di fornitura 
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 L’Ordine di Fornitura sarà emesso dalla Stazione appaltante dopo l’aggiudicazione definitiva 

della gara, a seguito dell’esito positivo sulla verifica dei requisiti di ordine generale, professionali e 

speciali dell’operatore provvisoriamente aggiudicatario e della verifica della documentazione 

tecnica presentata in sede di gara. 

 La Ditta deve fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24 e una pec per ricevere le 

comunicazioni da parte del Committente e del Gestore. 

La stazione appaltante si riserva di attivare l’avvio del contratto sotto riserva di legge ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 1 lettera a) del D.L. 16/07/2020, N. 76 

convertito in legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 (proroga fino al 

30/06/2023) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Legge di conversione 29/07/2021, n. 108). 

 

Articolo 11 
Termini e modalità di consegna dei beni 

La Ditta aggiudicataria deve aderire alle procedure stabilite dal presente CSA circa le modalità di 

esecuzione della fornitura. 

 La fornitura dovrà essere consegnata perfettamente congruente con quanto offerto e 

aggiudicato, con verifiche allo scopo condotte dal DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto), 

completi  di tutto quanto prescritto dal presente CSA ed offerto nella Relazione Tecnica prodotta 

in sede di gara, franco Palermo, posizionata nei siti presso la sede o le sedi indicate a discrezione 

del RUP, che potrà essere anche una degli autoparchi di RAP S.p.A., a totale cura e spese della 

Ditta. 

 Deve essere redatto apposito verbale di consegna dei beni firmato dalle parti. 

LOTTO RD18 - N. 2.174.331 sacchi semitrasparenti per Plastica e Metalli 

La consegna della fornitura di cui al LOTTO RD18 - N. 2.174.331 sacchi semitrasparenti per 

Plastica e Metalli, deve essere completata entro e non oltre i 180 giorni, naturali e consecutivi, a 

partire dalla data di emissione dell’Ordine di fornitura. La Ditta Aggiudicataria, comunque, 

presenterà alla Stazione Appaltante un Piano di Consegne in modo da distribuire la totalità della 
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fornitura in gruppi scaglionati nel tempo, fermo fisso restando il termine ultimo di 180 giorni  per 

la consegna della fornitura nella sua interezza.    

E’ facoltà del DEC apportare variazioni alla programmazione di consegna indicata con 

slittamento dei termini, debitamente motivate ed autorizzate dal RUP in funzione del 

cronoprogramma delle fasi di start-up o per altre ragioni (ad esempio, momentanea indisponibilità 

delle sedi di consegna). 

La data di ciascuna consegna verrà attestata dal DEC. L’ultimazione della fornitura nel suo 

complesso coinciderà con la data di consegna dell’ultimo compattatore, come da apposita 

attestazione di consegna emessa dal DEC. 

 

Articolo 12 
Verifica di conformità  

 

12.1 Oggetto delle attività di verifica di conformità alle prescrizioni contrattuali 

Le attività di verifica sono dirette a certificare la conformità della fornitura alle prestazioni 

contrattuali sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 

prescrizioni del contratto, nonché della normativa di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo 

scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono 

fra loro e con le risultanze di fatto. 

 All’atto di ciascuna consegna, si dovrà procedere ad una prima ispezione visiva da parte del 

DEC in contradditorio con rappresentanti del Fornitore, per verificare eventuali palesi difformità 

alle prescrizioni da Capitolato ed eventuali malfunzionamenti. Contestualmente, sarà redatto, in 

contraddittorio, un verbale nel quale verranno elencate le forniture effettuate e verrà certificata la 

regolare esecuzione della stessa. 

In tali occasioni il DEC firmerà le bolle di consegna (DDT) della fornitura effettuata, che dovrà 

riportare, e andranno allegate al verbale di consegna. 

 Qualora le forniture non risultino idonee, le stesse potranno essere rifiutate e alla Ditta verrà 

comminata la penale di cui all’articolo 14 per ogni giorno di ritardo. 
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 L’attestato di verifica di conformità alle prescrizioni contrattuali è rilasciato dal DEC il quale 

svolgerà il relativo incarico in corso di esecuzione della fornitura. 

 

12.2 Verifica preliminare di accettazione su campione 

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di procedere alla verifica  

collaudo preliminare di accettazione su campione. 

In tale caso la Ditta deve approntare, almeno 30 giorni solari prima del termine ultimo di 

consegna definitiva previsto all’art. 11 (qualora non sia stato effettuata alcuna fornitura parziale), 

un campione della fornitura che sarà sottoposto a collaudo per verificarne la rispondenza alle 

prescrizioni di cui al presente CSA. È onere della Ditta predisporre quanto necessario ad effettuare 

le verifiche nonché produrre le certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero la documentazione di 

contenuto analogo; saranno a carico del Committente le sole spese relative al personale incaricato 

delle operazioni di collaudo. 

Il Committente potrà avvalersi, se lo riterrà necessario, di Enti ed Istituti di propria fiducia per 

l’esecuzione delle verifiche di collaudo. 

Entro 10 giorni solari successivi alla conclusione della verifica preliminare di accettazione su 

campione, le cui operazioni non potranno prolungarsi oltre 10 giorni solari dalla ricezione del 

campione stesso, il Committente comunicherà alla Ditta le proprie determinazioni. 

In caso di esito negativo del collaudo in questione, tutte le spese sostenute dal Committente 

saranno a carico della Ditta. 

Qualora il Committente non concluda la verifica di accettazione su campione entro i termini 

sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei risultati di prove richieste entro i 

termini ed Enti esterni, la verifica stessa si intenderà superata, fermo restando l’obbligo della Ditta 

di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel presente CSA ed alle 

caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica. 

 

12.3 Anomalie in fase di consegna e di utilizzo 

Ove in sede di consegna e/o utilizzazione dei beni venissero evidenziate anomalie tali da 

comprometterne o ridurne l’utilizzo, il Committente può formulare alla Ditta prescrizioni per 
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l’adeguamento della fornitura; la stessa è obbligata ad adempiervi nel termine di 30 (trenta) giorni 

solari dalla ricezione della relativa comunicazione; scaduto infruttuosamente tale termine, la 

Stazione Appaltante ha facoltà di respingere la fornitura applicando le penali di cui all’art. 14 

sull’intero importo contrattuale relativo alla fornitura in oggetto (Lotto). 

 

12.4 Verifica di conformità definitiva 

La verifica di conformità di cui al presente punto dovrà iniziare entro il 20° (ventesimo) giorno 

solare dalla data di ultimazione della fornitura complessiva e concludersi entro il 60° 

(sessantesimo) giorno solare dalla stessa data a cura di un esecutore della verifica debitamente 

nominato dalla Stazione Appaltante. 

Come previsto all’art. 12.2, la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ad Enti di propria 

fiducia tutte le analisi e le prove ritenute opportune sui materiali e componenti; le relative spese 

sono a carico del Committente salvo esito negativo, nel qual caso saranno a carico della Ditta; in 

caso di rifiuto della fornitura tutte le spese sostenute (anche quelle di eventuali prove positive) 

saranno a carico della Ditta. 

Qualora il Committente non effettui le operazioni di verifica di conformità di cui al presente 

punto o quest’ultima non si concluda entro i termini sopra indicati, salvo che il ritardo non dipenda 

dall’attesa dei risultati di prove richieste entro i termini ad Enti esterni, la verifica stessa si 

intenderà superata, fermo restando l’obbligo della Ditta di garantire la rispondenza della fornitura 

alle specifiche indicate nel presente CSA ed alle caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica. 

Nell’ambito di questa verifica di conformità si potrà tenere conto dei risultati ottenuti 

nell’esercizio/utilizzo dei beni (anomalie, difetti, mancanze) qualora disponibili, e degli esiti di 

eventuali prove di laboratorio su un numero adeguato di unità della fornitura. 

Con apposita relazione riservata il soggetto incaricato della verifica di conformità finale che 

procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali 

penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. 

Nel caso di esito della verifica con prescrizioni, la Ditta è obbligata ad adempiervi a propria cura 

e spese entro i termini assegnati al fine di eliminare le anomalie riscontrate e alla successiva 

comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura; ove tali termini venissero superati per 

causa della Ditta sarà applicata la penale di cui all’articolo 14 (applicazione della percentuale 
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riportata) per ogni giorno solare di ritardo calcolata sull’intero importo contrattuale relativo al 

lotto di fornitura RD18. 

In caso di verifica negativa o di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte della Ditta a 

modificare quanto contestato al fine di superare la verifica, il Committente prenderà gli opportuni 

provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto. 

I risultati degli esami, prove, verifiche formeranno oggetto del Verbale di verifica di conformità 

definitiva ai sensi della normativa vigente, compilato in duplice copia e firmato dalle parti. 

Il Verbale di verifica di conformità definitiva contiene gli estremi del contratto e degli eventuali 

atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per 

l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il 

richiamo agli eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione. 

È fatta salva la responsabilità dell’esecutore della verifica definitiva per eventuali vizi o difetti 

anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di detta. Eventuali 

anomalie (per vizi occulti) che verranno riscontate successivamente dalla data della verifica di 

conformità definitiva, e che potranno essere imputabili ad errata progettazione o ad eccessiva 

usura per non adeguata esecuzione, verranno segnalate al Fornitore per eliminarle a sue spese. 

Il Verbale di verifica di conformità finale deve essere confermato dal RUP.  

 

Articolo 13 
Pagamento 

Il pagamento dei beni forniti,  al netto di eventuali penali applicate, sarà effettuato, per il lotto 
RD18 e previo Certificato attestante la corretta esecuzione della fornitura, emesso dall’Utilizzatore 
RAP S.p.A., avuto riguardo a ciascun blocco di consegna, come da relativi termini di cui al superiore 
art.11, per un corrispettivo pari al relativo intero importo (100%). 

Il pagamento verrà eseguito a mezzo mandato entro 60 giorni fine mese della data fattura, che 
sarà emessa successivamente alla data di ultimazione della fornitura del lotto, salvo che 
l’eventuale verifica su campione richiesta non abbia dato esito negativo e/o fatto salvo quanto 
previsto al superiore art. 12.3. 
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In caso di mancato superamento del collaudo definitivo di cui al superiore art. 12.4, verrà 
escussa la cauzione definitiva che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, in conformità 
delle prescrizioni di cui al Codice degli appalti, fermo restando la facoltà di avviare ogni azione 
necessaria a procedere alla richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno. 

 L’erogazione della anticipazione contrattuale è ammessa ai sensi dell’art. 35, comma 18 del 
Codice degli Appalti. La stazione appaltante potrà corrispondere all'appaltatore un'anticipazione 
del prezzo fino al 30%(*), o eventuale diversa percentuale prevista dalle norme vigenti, calcolata 
sull'importo totale del contratto d'appalto, entro 15 gg dalla stipula dello stesso. 

 (*) Il Decreto Proroghe, approvato dal Consiglio dei ministri il 23/12/2021, ha disposto la proroga al 31/12/2022 del 

termine entro il quale devono essere avviate le procedure per le quali è possibile applicare l'incremento al 30% 

dell'anticipazione all'appaltatore. 

Articolo 14 
Penali 

  

Qualunque causa di ritardo nell’esecuzione e nella conclusione della fornitura deve essere 

tempestivamente comunicata dalla Ditta alla Stazione Appaltante, al RUP e al DEC. Tale 

comunicazione non interrompe comunque i termini per dare ultimata la fornitura, né verrà come 

giustificazione del ritardo. 

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della 
fornitura devono essere comunicati ai soggetti prima indicati; sono considerate cause di forza 
maggiore gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente 
competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante e gli eventi 
meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o la consegna 
della fornitura. 

Nel caso di ritardo nell’ambito della consegna, nella sua interezza (come previsto all’art.11 e 
anche rispetto alla riduzione dei tempi di consegna proposti dalla Ditta rispetto ai 180 giorni), non 
giustificato da cause di forza maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, una 
penale del 1% (uno percento) dell’importo contrattuale aggiudicato, parametrato al numero di 
unità della fornitura totale non consegnate. 

L’importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi sarà comunicato alla Ditta da 

parte della Stazione Appaltante con “nota di debito” e sarà trattenuto sull’ammontare delle 

fatture ammesse al pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva. 
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Qualora l’ammontare delle penali ecceda il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione 

Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto senza bisogno di diffida o costituzione in 

mora. In tal caso, si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della Ditta 

inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al Bando di Gara, con 

diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Inoltre, superando il 60 giorno di ritardo sul completamento dell’intera fornitura per ogni singolo, 

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto con l’incameramento della 

cauzione definitiva di cui al Bando di Gara. 

 

Articolo 15 
Decadenza dell’aggiudicazione 

 

La decadenza dell’affidamento della fornitura può essere disposta nei seguenti casi: 

 se la Ditta aggiudicataria cede il contratto a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione 
del Committente; 

 se la Ditta aggiudicataria si rende inadempiente agli obblighi stabiliti dalla Legge e/o dai 
regolamenti di attuazione e/o dal presente Capitolato; 

 se la Ditta aggiudicataria, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, 
dimostra imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità della fornitura resa; 

 in caso di danni significativi creati al patrimonio del Committente o dell’Utilizzatore. 

 Nei casi sopra esposti la Stazione Appaltante potrà, in qualsiasi momento, procedere alla 

rescissione del contratto mediante semplice raccomandata o pec, esclusa ogni formalità legale o 

atto di costituzione in mora. In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in 

danno della Ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al 

bando di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

 



18 

 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA_CSA_G_Lotto_RD18 
Autorità Urbana di Palermo 

PON Città Metropolitane 2014-2020 

Articolo 16 
Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per l’igiene 

del lavoro 
Tutto quanto espressamente indicato all'art. 3, dal punto di vista costruttivo, funzionale e 

antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime il fornitore nel prendere 

tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, 

sicura sotto tutti gli aspetti e rispondente a tutte le norme di sicurezza vigenti nonché al dettato 

del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

 La Ditta fornitrice è consapevole che il Committente e l’Utilizzatore sono manlevati da ogni 

responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a difetti di fabbrica e/o 

di conformità alla normativa di settore. 

 La Ditta è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché 

le norme e circolari specifiche. La Ditta ha l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza e tutele 

del lavoro in modo da rendere la fornitura e il servizio idonei sotto ogni aspetto.  

 Nella conduzione e gestione della fornitura, la Ditta e gli eventuali subappaltatori dovranno 

adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose: 

- dovranno aver preso visione dei luoghi ove deve essere svolta l’attività e la consegna dei 
beni; 

- dovranno seguire le indicazioni del personale preposto, presso le sedi individuate per la 
consegna, riguardo alle modalità di accesso, manovra, deposito, conferimento, etc..., ai fini 
della sicurezza; 

- dovranno indossare, durante le operazioni, il corpetto rifrangente-alta visibilità; 

- procederanno, all'interno dei siti, con i mezzi a passo d’uomo; 

- dovranno segnalare, immediatamente, qualsiasi anomalia al personale preposto alle 
attività di ricezione dei beni, incaricato di essere sempre presente durante le operazioni. 

 Prima di iniziare le attività, la Ditta dovrà consegnare un proprio specifico Piano di Sicurezza o 

estratto del proprio DVR e sottoscrivere il Documento di Cooperazione e Coordinamento (per 

informazioni contattare preventivamente il Servizio Prevenzione e Protezione del Gestore). 
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Articolo 17 
Obblighi di rispetto del C.C.N.L. 

La Ditta dovrà essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per il proprio personale 

l’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante 

documentazione comprovante l’adempimento dei rispettivi obblighi. 

 

Articolo 18 
Risoluzione del Contratto 

La risoluzione del contratto si verifica nei seguenti casi: 

1. per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’Appaltatore; 

2. recidiva per inadempimento alle ingiunzioni o diffide nonostante l’applicazione delle 
penali; 

3. per frode nell’esecuzione della fornitura/servizio; 

4. in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, 
della fornitura e dei servizi per un periodo cumulato superiore a 40 giorni naturali e 
consecutivi; 

5. quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto; 

6. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

7. in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto; 

8. in caso il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Appaltatore siano rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata 
(art. 2 comma 2 L.R. n° 15/2008); 

9. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della 
fornitura/servizio; 

10. non rispondenza della fornitura/servizio alle specifiche di contratto; 

11. perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti richiesti per l’esecuzione della 
fornitura/servizio; 

12. mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto; 



20 

 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA_CSA_G_Lotto_RD18 
Autorità Urbana di Palermo 

PON Città Metropolitane 2014-2020 

13. se l’Appaltatore nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato dimostra 
imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità della fornitura/servizio; 

14. in caso di danni significativi creati al patrimonio di RAP S.p.A.; 

15. in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. 

Articolo 19 
Obblighi e spese contrattuali 

Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli, tasse, ecc. sono 

a completo carico dell’Appaltatore. 

 

Articolo 20 
Normativa applicabile 

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente e in particolare, senza pretesa di 
esaustività, alle norme UNI attinenti al bene oggetto di fornitura, a quella in materia di contratti 
pubblici (D. Lgs. n. 50/2016, DPR n. 207/2010, Linee guida ANAC), di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D. Lgs. n. 81/2008), ambientale (D. Lgs. n. 152/2006, Accordo quadro ANCI – CONAI vigente, DM 
del 17/06/2021 sui CAM, ecc.) e al Codice Civile. 

 

 Articolo 20 bis 

Pari opportunità e inclusione lavorativa 

Il progetto di che trattasi è cofinanziato con risorse comunitarie e pertanto trovano applicazione le 

disposizioni contenute all’art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, volte a 

favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l’inclusione lavorativa 

delle persone disabili nell’ambito dell’appalto. 

L’aggiudicatario è dunque assoggettato agli obblighi di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 

77/2021, convertito in L. n. 108/2021. 
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Articolo 21 
Foro Competente 

 Per tutte le eventuali vertenze che dovessero sorgere con la Ditta appaltatrice per 

l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché per 

l’espletamento della fornitura in argomento, sarà competente il Tribunale di Palermo. 

Articolo 22 
 Trattamento dei dati e riservatezza delle informazioni 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 (Legge sulla privacy), i dati personali forniti dai 

partecipanti alla gara d’appalto saranno raccolti e trattati, nei limiti di legge, presso le strutture 

organizzative del Comune di Palermo e di RAP S.p.A. per le finalità di espletamento e gestione 

della gara di appalto e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale. 

Articolo 23 
Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge in 

materia. 
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ALLEGATO RD18 
SACCHI SEMI-TRASPARENTI IN PLASTICA PER RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERO  

 

Caratteristiche: 

Utilizzo: Raccolta Differenziata 

Resistenza: alla perforazione, alla fuoriuscita di liquidi, a umidità, polvere, urti e agenti atmosferici. 

Esente da imperfezioni e difetti di fabbrica. 

Materiale: Plastica LDPE riciclata sottile e ad alta resistenza. 

Colore: giallo semi-trasparente. 

Spessore minimo: 25 micron  

Capacità: 100 litri-120 litri 

 

 
Immagine puramente indicativa 

 

 


