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COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
STAFF CAPO AREA 

MARE E COSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 
 

per l’”Esecuzione delle indagini integrative, l’aggiornamento del Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica e la redazione del progetto esecutivo dell’Intervento 
di “Mesa in sicurezza permanete e ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua 

dei Corsari” 

Fondi PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1 - “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità 
previste dal Piano regionale di bonifica”  

 

 

 

 

 
L’anno _________, il giorno ____ del mese di ________________ 

tra: 
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il Comune di Palermo  …………………………… Area della Pianificazione Urbanistica, Staff Capo Area – Mare e 
Coste, via Ausonia, 69, 90146 PALERMO, tel. 0917401406, Codice Fiscale …………………… 
(in seguito “Committente”) firma digitale intestata a …………………, rilasciata da ………..., numero di 
serie: ……………… valida fino al …………… e non revocata 

e: 
l’ing./arch. _____________________, iscritto all’Albo degli ______________ della Provincia di 
__________________ al n. _____ sez. _____, con studio professionale in _________________, via 
__________________, n. ________ (c.f. _____________, P. IVA _________________), in seguito denominato 
“Professionista” o “Affidatario”, - firma digitale intestata                                                  a___________________, 
rilasciata da ____________ , numero di serie: ______________, valida fino al _________________ e non 
revocata; 

 
 
 
Premesso che 

 
 
 

- L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità con D.D.G n. 551 del 04.06.2018 ha 
approvato l’”Avviso Pubblico per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valutazione 
delle domande e graduatoria” per interventi di “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal 
Piano regionale di bonifica” con fondi a gravare sul PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1. 

 
- Nel “Piano regionale di bonifica”, cui il Bando regionale fa riferimento, è inserita anche la ex discarica di 

Acqua dei Corsari. 
 

- Con atto di indirizzo n. 1605304/P del 30.10.2018 il Vicesindaco/Assessore protempore allo “Sviluppo 
economico e vivibilità, Società Partecipate, rapporti on Enti IPAB”, ing. Sergio Marino e l’Assessore 
protempore alla “Rigenerazione urbanistica ed urbana”, Emilio Arcuri, hanno ritenuto opportuna la 
partecipazione del Comune al bando regionale. 

 
- Con D.D. n.128 del 12.11.2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento/REO nella 

persona del Funzionario Tecnico arch. Giovanni Sarta ed è stato costituito il gruppo di lavoro. 
 

- Per l’elaborazione del progetto, il gruppo di progettazione si è avvalso delle indagini geologiche, 
geotecniche, meteo marine ed ambientali già eseguite in occasione della realizzazione del precedente 
intervento di consolidamento e della caratterizzazione del suolo, validata dall’ARPA nel 2016. 

 
- Il progetto elaborato, denominato “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'ex discarica 

di Acqua dei Corsari”, sviluppato al livello di “Progetto di fattibilità tecnico economica” (ex Progetto 
Preliminare) art. 23 del D.Lgs. n. 50/23016 e ss.mm.ii., è stato esaminato dai vari Enti, deputati 
all’espressione di parere, in sede di conferenza di servizi istruttoria (art. 14, co. 1 L. n. 241/90, così come 
modificato dal D.Lgs. n. 127/2016), espletata in data 14.11.2018. 

 
- Con provvedimento del 16.11.2018 il RUP ha effettuato la verifica di congruità delle elaborazioni eseguite 

rispetto a quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii e dall’art. 17 del D.P.R. n. 
207/2010. 

 
- Con delibera di Giunta Municipale n. 162 del 20.11.2018 il progetto è stato approvato, ai fini della 

partecipazione del Comune al bando regionale. 
 

- Con D.D.G. n. 48 del 17/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 15 
febbraio 2019, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, approva l’elenco delle “Istanze non 
ricevibili” e l’elenco delle “Istanze ammissibili” per la successiva fase di valutazione, che comprende 
quella inoltrata dal Comune di Palermo. 
 

- Con D.D.G. n. 182 del 04/03/2019, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n. 14 del 29 marzo 2019 e con successivo D.D.G. n. 582 del 30/05/2019, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 05/07/2019, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
approva la graduatoria provvisoria e, successivamente, quella definitiva “delle operazioni ammesse e 
finanziabili” a valere sull’Avviso pubblico Azione 6.2.1 del PO FESR 2014-2020, che comprendono 
l’operazione del Comune di Palermo. 
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- Con nota n.34986 del 26.08.2019, inviata con PEC dello stesso giorno, il Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso al Comune lo schema di “Convenzione regolante i rapporti tra la 
Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell’Acque e dei Rifiuti e il Comune di Palermo per la 
realizzazione dell’intervento di cui all’allegato, ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lett. c) del Reg. (UE) 
1303/2013”, sottoscritta dal Sindaco in data 16.09.2019 e trasmessa con PEC dello steso giorno alla 
Regione. 

 
- Con deliberazione n.170 del 14.10.2019 la Giunta Municipale ha preso atto della convezione sottoscritta 

dal Sindaco. 
 

- Con  D.D.G. n. 1596 del 06.12.2019 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (All.1a),  
notificato al Comune con nota n. 2941 del 24.01.2020, è stata: 

- Approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti, e il comune di Palermo per la realizzazione dell’Operazione; 

- Approvato e finanziato il progetto di fattibilità dell’intervento; 
- Dichiarato che la spesa prevista, per l’anno 2019, pari ad  € 172.804,57  (anticipazione 1,5%), 

trova copertura nell’impegno assunto con il D.D.G. n. 1119 del 23/09/2019 e che  nell’anno 
2020 non è stata prevista alcuna spesa da parte del Beneficiario; 

- Disposto l’impegno di € 2.304.060,89 per l’anno 2021 sul capitolo 642455. 
 

 
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 
 
 
 

Art. 1.  
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Il Committente affida al Soggetto incaricato, che accetta, l’incarico relativo all’esecuzione delle indagini 
integrative,  all’aggiornamento della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, alla Progettazione esecutiva 

e  Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, di cui al CIG 82443447E3 per “Messa in sicurezza 

permanente e ripristino ambientale dell'ex discarica di Acqua dei Corsari” , Importo € 7.865.755,05 - CUP 
D75D19000050008 
Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori 
pubblici e, in particolare, al D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. (Codice) e al Regolamento di esecuzione e attuazione 
approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), alle Linee Guida dell’ANAC, nonché ai criteri e alle 
procedure impartite dal RUP e dal Committente. 
 
 

Art. 2.  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 
Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in: 

1. INDAGINI INTEGRATIVE consistenti in: 
a. RILIEVO TOPOGRAFICO CON DRONE ED INDAGINI CON GEORADAR DELLA SPIAGGIA 

EMERSA; 
b. RILIEVO TOPOGRAFICO E BATIMETRICO DELLA SPIAGGIA SOMMERSA E DELLE CORRENTI 

MARINE; 
c. INDAGINI GEOLOGICHE; 

2. AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA; 

3. PROGETTAZIONE ESECUTIVA;  
Nelle prestazioni di cui sopra è comunque compreso il COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE  il tutto in conformità alle norme vigenti ed, in particolare, al Codice, al Regolamento D.P.R. 
n. 207/2010, al D.Lgs n.156/2001 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92), alle norme 
tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018) ed altre norme di settore, alle Linee Guida emanate dall’ANAC e alle 
disposizioni impartite dal R.U.P. 
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Il dettaglio delle prestazioni affidate, da cui la determinazione dei corrispettivi, è di seguito riportato: 
 
B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI INGEGNERIA (Importi espressi in Euro) 
 
 
Relazione geologica preliminare 
 

ID  categoria V P G Qi ∑ Qi VxGxQxP 
Spese 
20,23% 

tot. 

P.03 
Paesaggio, Ambiente , 
Naturalizzazione, … 

6.171.876,57 0,04922 0,08 QbI.11 0,08427 2.157,35 

    

S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, 
Opere di ritenuta e di difesa, 

rilevati, colmate. Gallerie, 
Opere sotterranee e 

subacquee, Fondazioni 
speciali 

1.693.878,48 0,06224 0,08 QbI.11 0,08427 748,70 

      
tot 2.906,05 601,81   

          
tot. 3.507,86 

 
 
 
 
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 
 

 

ID  categoria V P G Qi ∑ Qi VxGxQxP 
Spese 

20,23% 
tot. 

P.03 
Paesaggio, Ambiente , 

Naturalizzazione, … 
6.171.876,57 0,04922 0,85 

QbI.01, QbI.02, 
QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.10, 

QbI.12. 

0,18500 47.772,79 

    

S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, 
Opere di ritenuta e di 

difesa, rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, 
Fondazioni speciali 

1.693.878,48 0,06224 1,05 

QbI.01, QbI.02, 
QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.10, 

QbI.12. 

0,19500 21.587,52 

      
tot.  69.360,31 14.363,76   

        
Tot. 83.724,07 

 
 

 
 
Relazione geologica 
 

ID  categoria V P G Qi ∑ Qi VxGxQxP 
Spese 
20,71% 

tot. 

P.03 
Paesaggio, Ambiente , 
Naturalizzazione, … 

6.171.876,57 0,04922 0,85 QbII.13 0,19411 50.126,35 

0,19   

S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, 
Opere di ritenuta e di difesa, 

rilevati, colmate. Gallerie, 
Opere sotterranee e 

subacquee, Fondazioni 
speciali 

1.693.878,48 0,06224 1,05 QbII.13 0,19411 21.489,45 

      
tot.  71.615,80 14.831,63   

        
Tot. 86.447,43 
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Progetto esecutivo 
 

ID  categoria V P G Qi ∑ Qi VxGxQxP 
Spese 
20,71% 

tot. 

P.03 

Paesaggio, 
Ambiente , 

Naturalizzazione, 
… 

6.171.876,57 0,04922 0,85 

QbII.05, QbII.06, 
QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, 

QbII.12, QbII.017, 
QbII.19, QbII.25, 
QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07, QbIII.10.  

0,720 
185.926,5

4 

    

S.05 

Dighe, Conche, 
Elevatori, Opere di 
ritenuta e di difesa, 

rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere 
sotterranee e 
subacquee, 

Fondazioni speciali 

1.693.878,48 0,06224 1,05 

QbII.05, QbII.06, 
QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, 

QbII.12, QbII.017, 
QbII.19, QbII.25, 
QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07, QbIII.10.  

0,825 91.331,81 

      
tot.  

277.258,3
5 

57.417,16 
  

        
Tot. 334.675,52 

 
 
Prospetto riepilogativo 
 

 
 
Tale importo è stato individuato in base al calcolo sommario del costo dei lavori sviluppato con il Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica utilizzato per la partecipazione al bando regionale per l’assegnazione delle risorse, 
applicando i criteri di cui al D.M. n° 143/2013 e D.M. 17/06/2016. Nel prosieguo dello sviluppo della progettazione, 
pertanto, detto importo potrà subire variazioni, da determinare in relazione all’effettivo costo dei lavori, applicando 
gli stessi criteri di cui al D.M. n° 143/2013 e D.M. 17/06/2016, che saranno ed il ribasso percentuale di cui all’offerta 
economica, con possibile modifica del quadro economico, che, però non potrà in nessun caso prevedere un 
costo totale dell’intervento superiore alla somma finanziata. 
 
In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del 
subappalto, ad eccezione, in conformità con quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del Codice, delle indagini 
integrative. 
Si applica l’articolo 105 del Codice, per quanto compatibile e, in particolare, l’O.E. provvederà direttamente 
all’affidamento ed esecuzione delle indagini, anche mediante subappalto, ad una o più delle Ditte indicate in sede 
di offerta e specializzate nel settore, con documentata specifica esperienza e disponibilità dei mezzi di indagine, 
che saranno assoggettate, ove previsto, ai controlli e verifiche di legge. 
È onere dell’O.E. curare l’accesso ai luoghi ove eseguire le attività consequenziali. 
In ordine alla effettuazione dei rilievi a mezzo di droni sono a carico dell’O.E. tutti gli oneri e le spese per il preciso 
adempimento delle prescrizioni del Regolamento ENAC edizione n° 2 del 16.07.2015 e ss.mm.ii. (stipula di 
adeguata polizza di assicurazione per SAPR, nonché possesso delle documentazioni necessarie per eseguire 
missioni di volo nonché acquisizione di tutte le autorizzazioni da chiedersi alla Autorità Civili e Militari, ecc.). 
In ordine alla effettuazione dei rilievi della spiaggia sommersa a mezzo di ecoscandaglio tutti gli oneri e le spese 
per il preciso adempimento delle prescrizioni della normativa di settore. 
Il Programma delle indagini da eseguire comprende tutte le attività che saranno necessarie e propedeutiche alla 
progettazione dell’intervento. 

FASI PRESTAZIONALI (Compreso oneri e spese – escluso IVA) Corrispettivi CP+S 

Indagini integrative € 145.582,87 

Relazione geologica preliminare € 3.507,86 
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica € 83.724,07 

Relazione geologica  € 86.447,43 

Progetto esecutivo € 334.675,52 
Totale – importo A BASE D’ASTA € 653.937,75 
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Il R.U.P. darà formale assenso all’esecuzione delle indagini, che saranno dirette dall’O.E. aggiudicatario. 
L’incarico prevede anche la direzione degli accertamenti, rilievi ed indagini nel rispetto della normativa  di settore, 
nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza dei lavoratori. 
Le indagini, studi di campo, rilievi, valutati e previsti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e meglio 
specificati nel nell’elaborato “Determinazione del corrispettivo” che, se del caso, potranno essere oggetto di 
variazioni da concordare con il geologo, il geotecnico, il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento, 
saranno compensate a seguito presentazione della documentazione tecnico amministrativa (libretto misure, 
registro contabilità, ecc.) con quantificazione delle attività eseguite riferite ai prezzi del Prezzario Regionale 2019, 
nel caso di prezzi non presenti sul Prezzario, ai Nuovi Prezzi derivanti dalle analisi già comprese nel “Calcolo dei 
corrispettivi” o di nuove analisi, ai quali sarà applicato il ribasso percentuale offerto in base di gara.   
 
Con la sottoscrizione del presente disciplinare l’O.E. manleva l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante 
dalla esecuzione di rilievi ed indagini anche in aree private per eventuali danni a persone e cose. 
L’O.E. riferirà con cadenza almeno settimanale al RUP sull’andamento delle indagini e delle eventuali criticità che 
dovessero presentarsi. 
Le indagini, gli studi di campo, le analisi ed i rilievi saranno liquidati e pagati all’O.E. con le modalità di cui all’art. 
6, previa verifica del RUP di avvenuta e conforme esecuzione, nonché della documentazione tecnica contabile a 
giustificazione delle indagini effettuate e delle relative spese sostenute per la loro esecuzione (con riferimento al 
Prezzario di contratto o a Nuovi Prezzi, se non contemplati nel Prezzario). 
 
In particolare l'incarico si articola nelle seguenti due fasi: 
Fase zero - Indagini integrative. 
Prima della progettazione dell'opera è necessario eseguire le seguenti indagini integrative:  
- Rilievo batimetrico e morfologico della spiaggia sommersa e delle correnti marine 
- Rilievo topografico, con drone, della linea di costa e della spiaggia emersa 
- Indagini geologiche. 
Il progettista, di concerto con il geologo ed il geotecnico, dovranno redigere Piano delle Indagini preliminari, nel 
rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato “Determinazione dei corrispettivi”, 
allegato al presente disciplinare. E’ possibile apportare modifiche migliorative al Piano, qualora effettuate al fine 
di incrementare l’efficacia e l’economicità delle indagini, pur garantendo una completa ed esaustiva ricognizione 
delle caratteristiche del sito, sufficiente per la redazione della progettazione esecutiva delle opere. 
Il Piano delle Indagini Integrative deve contenere un Capitolato Speciale di Appalto con tutte le specifiche tecniche 
delle indagini da effettuare, compreso la esatta individuazione delle are da interessare, dei punti di 
campionamento, della profondità dei carotaggi, del numero dei campioni, della tipologia delle analisi, delle 
caratteristiche delle strumentazioni da utilizzare e dei risultati da consegnare e quanto altro il progettista ritenga 
necessario. 
Il Piano delle Indagini Preliminari, già anticipato in bozza nell’offerta tecnica, dovrà essere consegnato al RUP in 
forma definitiva entro 15 gg naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente disciplinare. 
Il RUP, esaminato il Pano, può chiedere chiarimenti e/o integrazione ed, infine, procede alla sua condivisione con 
espresso provvedimento. 
È onere dell’O.E. provvedere all’esecuzione di tutte le indagini o di affidarle alle ditte specializzate ed, in tal caso, 
ne cura l’affidamento, il coordinamento e la direzione lavori. 
La direzione lavori sulle predette indagini e prove è ricompresa nell’incarico. L'incaricato alla consegna dei 
predetti elaborati attesterà, con apposita sottoscrizione, l'ampia sufficienza ed esaustività delle prove e 
delle indagini dallo stesso previste, progettate e dirette, (secondo le modalità e gli scopi indicati nel presente 
disciplinare e con le specifiche di cui all'offerta presentata e del Piano delle Indagini Preliminari condiviso dal 
RUP), così da eseguire compiutamente e senza riserve la propria prestazione professionale (ed inoltre ottenere 
l'approvazione previa verifica/validazione del progetto esecutivo dagli Organi preposti).  
Il Geologo di concerto con il progettista, inoltre, all'atto della presentazione del piano assicurerà, per mezzo di 
apposita attestazione, che il numero ed il tipo di prove è dettagliatamente descritto negli specifici elaborati 
presentati con le modalità e allegati di lavori che ricomprendono un CSA - a cui dovrà rifarsi la ditta esecutrice - il 
quale deve riportare una tempistica di esecuzione e delle penali chiaramente indicate nonché compatibili con gli 
impegni assunti con la sottoscrizione del presente disciplinare e con la tempistica ivi indicata. La spesa per le 
prove progettate (comprensive delle analisi di laboratorio) al netto del ribasso che verrà praticato, dovrà essere 
riportata dal Progettista nel quadro economico del progetto esecutivo.  
La tempistica complessiva per la campagna di indagini, studi di campo e rilievi (incantieramento, esecuzione, la 
fase di raccolta dati e di prove di laboratorio compresa la stesura degli elaborati di interpretazione) non dovrà 
supererà giorni sessanta (60 gg) naturali e consecutivi decorrenti dal momento della consegna delle aree 
all'impresa che esegue le prove, a meno di particolari motivate specifiche attività, che dovranno essere 
concordate - preventivamente - con il RUP, che giustifichino un allungamento dei tempi di esecuzione.  
Inoltre durante la presente fase il Progettista di concerto con il Geologo ed altre figure professionali dallo steso 
individuate dovrà garantire: 
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• la sorveglianza e l'assistenza in cantiere, coordinandosi a tal uopo con la DL delle indagini, per far si 
che vengano rispettati gli obblighi contrattuali di cui al presente disciplinare e quelli che verranno assunti 
dalla ditta esecutrice delle prove in base al CSA delle indagini (da redigere a cura del geologo), il quale 
dovrà chiaramente indicare la tempistica massima precedentemente indicata; 

• la redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti all'esecuzione delle predette prove, 
nonché l'obbligo della tenuta dei documenti contabili previsti dalla vigente norma, da trasferire al 
Progettista con impegno particolare di garantire un efficace e continuativo collegamento con lo stesso, 
con l'impresa e con l'Amministrazione per tutta la durata della prestazione del servizio.  

• visite al cantiere ogni qual volta lo ritenga necessario, e redigere per ogni visita il relativo verbale 
possibilmente in contraddittorio con l'impresa. 

Il Progettista e/o Geologo sono tenuti a svolgere la predetta attività di concerto con il RUP.  
Nel corso dei lavori l’O.E. provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa oltre alla 
redazione dei documenti contabili. Inoltre, nello svolgimento dell’attività l'incaricato dovrà effettuare adeguati rilievi 
fotografici che consentano di rappresentare e ricostruire lo stato dei luoghi prima, durante e dopo l'esecuzione 
del piano di indagini. Tali rilievi fotografici dovranno essere raccolti su idoneo supporto informatico che saranno 
sempre a disposizione della stazione appaltante. 
Il Geologo (a prove e prospezioni ultimate), dovrà redigere senza alcun indugio, lo stato finale dei lavori e lo 
trasmette al RUP per la proposta di liquidazione che sarà evasa, secondo quanto specificato all’art….,  previa 
verifica DURC ed Equitalia. 
Le relazioni specialistiche i rilievi e quant’altro oggetto delle risultanze delle indagini, dovranno essere 
redatte entro i successivi giorni cinque (5 gg). 
 
Fase 1 - progettazione di fattibilità tecnico economica 
 
L'incaricato è tenuto a redigere la progettazione di fattibilità tecnico economica, aggiornando il progetto allegato 
al bando sulla base dei risultati delle indagini integrative compiute. 
Il progettista è tenuto a valutare l’adozione di possibili differenti soluzioni progettuali nei soli casi che, nel rispetto 
dei limiti del finanziamento concesso e della normativa di settore: 

- concorrono alla riduzione del costo per unità di superficie  dell’intervento di messa in sicurezza e 
ripristino ambientale e/o all’impatto degli interventi sull’ambiente.; 

- incrementano l’efficacia degli interventi, le prestazioni ambientali ed i benefici per la collettività. 
Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica deve comprendere: 

- Relazioni, planimetrie, elaborati grafici   
- Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto   
- Relazione geotecnica   
- Relazione idrologica   
- Relazione idraulica   
- Relazione archeologica   
- Relazione geologica  

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica va elaborato nei 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi 
all’ultimazione delle Indagini Integrative e delle correlate elaborazioni specialistiche (Rilevo topografico e 
batimetrico della spiaggia sommersa ed emersa, relazione geologica e geotecnica preliminare contenente i 
risultati delle indagini, relazione idraulica marittima) documentata dalla nota di trasmissione di copia di detta 
documentazione al RUP. 
Gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica vanno consegnati in copia cartacea al RUP, che potrà 
chiedere chiarimenti ed integrazioni, da effettuare in massimo 15 (quindici) giorni naturali e successivi alla 
rispettiva disposizione del RUP. 
È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rigettare il progetto e rinviare al progettista lo stesso per 
la redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione senza che ciò dia 
diritto a speciali o maggiori compensi. 
Il RUP si riserva di valutare la necessità di aggiornare i pareri dei vari Enti interessati, già acquisiti in Conferenza 
di Servizi . 
 
Fase 2 – Progetto esecutivo 
 
Il progetto esecutivo presentato dovrà essere redatto nel rispetto della normativa di settore e dovrà comprendere 
tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di 
legge, comunque denominati, necessari e connessi con l'intervento oggetto di progettazione, curandone la 
consegna a tutti gli Enti competenti e seguendo l'iter procedimentale amministrativo per il conseguimento dei 
succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto.  
Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere 
varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile.  
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Il progettista si obbliga di introdurre nel CSA e negli altri atti progettuali clausole chiare, precise e 
inequivocabili, che fissino la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali 
esse possono essere impiegate in modo tale da consentire (senza ripetere le procedure di gara e senza 
che queste possano essere ricondotte a varianti oggetto di autorizzazione di enti esterni), l’introduzione 
di variazioni esecutive al contratto (quali le modifiche non sostanziali di cui alla lett. a ed e del co. 1 
dell'art. 106 e del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, 
sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei 
cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della 
Amministrazione, impartite per mezzo del Responsabile del Procedimento, con impegno a collaborare 
nell’eseguire le modifiche eventualmente richieste, anche durante le fasi di approvazione/verifica/validazione del 
progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. 
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla Stazione 
Appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità 
all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. L'incaricato si 
impegna e si obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in 
occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche nel corso dell'espletamento 
dell'incarico oggetto del presente contratto. 
L'incaricato si impegna e si obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a 
quella relativa alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle 
predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del 
Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti 
che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della 
prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali 
riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del 
gruppo di lavoro indicata dall'incaricato nell'offerta formulata in sede di gara. Per tali attività di partecipazione non 
è previsto alcun onere aggiuntivo. 
Il progetto esecutivo deve contenere, almeno, i seguenti elaborati: 

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi   
- Particolari costruttivi e decorativi 
- Studio di inserimento urbanistico   
- Rilievi planoaltimetrici   
- Relazione geotecnica   
- Relazione idrologica   
- Relazione idraulica   
- Relazione sismica e sulle strutture   
- Relazione geologica  
- Relazione paesaggistica   
- Piano di monitoraggio ambientale  
- Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera   
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma   
- Piano di manutenzione dell'opera   
- Piano di Sicurezza e Coordinamento   

Il progettista è tenuto a prestare supporto al RUP per: 
- per la  programmazione e progettazione appalto   

Il Progetto Esecutivo va redatto in massimo quarantacinque (45 gg) gg naturali e consecutivi, successivi alla 
disposizione del RUP che avvia l’attività. 

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 4 (quattro) copie cartacee firmate in originale, oltre a quelle 
necessarie per gli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull’area di intervento che la richiedono per il rilascio 
del proprio parere, ed una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile, firmata 
dai progettisti e dal RUP) e una copia dei file in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc.) necessari al Committente 
per la propria gestione tecnico-amministrativa.   
 
È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo stesso 
per la redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione senza che ciò 
dia diritto a speciali o maggiori compensi. 
 
Acquisiti gli elaborati di progetto il RUP provvede alla convocazione della conferenza di servizi per l’acquisizione 
dei pareri. 
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L'incaricato si impegna e si obbliga a apportare tutte le modifiche ed integrazioni al progetto eventualmente 
richieste dai vari Enti deputati ad esprimere parere nell’ambito ella Conferenza di Servizi, senza alcun onere 
aggiuntivo. 
 

Art. 3.  
IMPEGNI DEL SOGGETTO INCARICATO – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

Il Soggetto incaricato riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti 
fondamentali dell’attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché 
non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di 
tutela del bene pubblico. 
Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non 
diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza 
e proporzionalità rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice 
contrattuale sottoscritta dalle parti. 
Sono a carico del Soggetto incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per 
l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed esecutivo 
dei lavori in questione o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare 
a riunioni collegiali indette dal Committente o dagli Organi preposti per l’approvazione e per l’esecuzione del 
progetto. 
Il Soggetto incaricato è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dai suoi uffici, con l'obbligo 
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le 
procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli 
organi del Committente. 
La progettazione in capo al Soggetto incaricato sarà sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi dell’articolo 
26 del Codice. 
Il Soggetto incaricato, successivamente al conferimento dell’incarico, avvierà - di concerto con il RUP e senza 
pretendere alcun compenso aggiuntivo - ogni necessaria procedura amministrativa utile ad acquisire il libero 
accesso alle aree interessate dal progetto, per tutto il corso di espletamento dell’incarico avvalendosi, 
eventualmente, di collaboratori per le attività di cui sopra. Resta fermo l’impegno della Stazione Appaltante di 
provvedere alla copertura finanziaria delle eventuali spese che scaturiscono da bolli, tasse, spese postali e di 
notifica e, naturalmente, da indennità di occupazione e/o esproprio degli immobili eventualmente interessati dalle 
opere di cui all’intervento in oggetto. 
L’incaricato, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina 
dovrà dare preventiva comunicazione al Committente. Fermo restando la propria responsabilità nei confronti del 
Committente. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la 
richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea 
ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui 
prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato 
da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

Art. 4 
 VINCOLI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO CON RIFERIMENTO ALL’ O.E.P.V. 

Sono a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario tutti gli ulteriori oneri relativi all’offerta tecnica ed 
economica formulata in sede di gara. 
L’Operatore Economico aggiudicatario è pertanto vincolato alla puntuale esecuzione dei servizi secondo l’offerta 
presentata in sede di gara, in ordine alle offerte tecniche ed economiche formulate. A tal fine, le parti danno 
reciprocamente atto che le soluzioni progettuali presentate dall’ operatore economico aggiudicatario in sede di 
gara, risultano vincolanti per la redazione degli elaborati successivi. 
Pertanto risultano essere parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, anche se non materialmente 
allegati: 
a) l’offerta economica; 
b) l’offerta tecnica nei termini proposti in sede di gara. 
Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall’operatore economico aggiudicatario. 
L'operatore economico aggiudicatario sarà comunque tenuto a fornire al RUP tutti gli elaborati successivamente 
redatti e caratterizzanti l’offerta tecnica ed economica presentata, al fine di consentire al suddetto RUP la verifica 
della rispondenza tra gli stessi. 

Art. 5 
IMPEGNI DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a: 
- trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle 

prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli 
estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque 
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genere in suo possesso; 
- garantire all’Affidatario, contemporaneamente al conferimento dell’incarico, il libero accesso alle aree 

e/o ai fabbricati interessati dal progetto, per tutto il corso dell’espletamento dell’incarico mediante il 
quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per le attività. 

- convocare, su richiesta dell’incaricato, le eventuali necessarie riunioni di “Coordinamento dei 
sottoservizi”. 

- richiedere, previa richiesta dell’incaricato, i preventivi ufficiali relativi agli eventuali spostamenti o 
potenziamenti dei sottoservizi presenti nelle aree di intervento, per la parte eseguita direttamente dagli 
Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della 
progettazione definitiva/esecutiva; 

- inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali 
Organismi/Uffici/Enti preposti e/o a vario titolo interessati. 

Art. 6 
TEMPI CONTRATTUALI 

Il Soggetto incaricato, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le seguenti 
scadenze quali limite massimo temporale, derivanti dall’offerta temporale prodotta in fase di gara: 

- consegna del Piano delle indagini Integrative  - 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 

- esecuzione delle indagini integrative – 60 giorni dalla disposizione del RUP; 

- consegna delle relazioni specialistiche – 15 giorni dal completamento delle indagini; 

- consegna del Progetto di Fattibilità tecnico Economica – 45 giorni dalla disposizione del RUP; 

- eventuale adeguamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica alle indicazioni del RUP – 15 giorni 
dalla disposizione del RUP; 

- Consegna del Progetto Esecutivo – 45 giorni dalla disposizione del RUP; 

- Eventuale adeguamento del Progetto Esecutivo agli esiti delal Conferenza di Servizi – 15 giorni dalla 
disposizione del RUP. 

Il tempo contrattuale complessivo relativo al presente incarico è pertanto di 180 giorni, estendibili a 210 giorni 
nel solo caso in cui il RUP o in adempimento a prescrizioni della Conferenza di Servizi è necessario effettuare 
la rielaborazione totale o parziale del progetto. 

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di 
competenza del Soggetto incaricato (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi o 
altro) e ad esso non imputabili. 
In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione o dei lavori, 
il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dei lavori 
stessi. 
Nel computo del termine massimo stabilito per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo non si tiene conto 
del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta di 
integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali, 
perché lo stesso non è soddisfacente o non è tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzerà di 
volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale difformità del 
progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento 
dell'Amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente 
contratto. 
La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, o con trasmissione 
con formale lettera di accompagnamento. 
Infine, in deroga al cronoprogramma e senza che il Soggetto incaricato possa avanzare diritti aggiuntivi, 
l'Amministrazione può prolungare i tempi previsti delle singole fasi per riflessioni e approfondimenti di carattere 
pianificatorio oppure qualora intervengano modifiche normative. 
 

Art. 7 
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L'onorario e il rimborso spese per l’incarico di che trattasi, null’altro spettando all’Affidatario a qualsiasi titolo, è 
determinato nella misura di: 

1. € __________ (__________/00), oltre IVA e oneri previdenziali per l’Ing./arch. 
_____________________, iscritto all’Albo degli ______________ della Provincia di 
__________________ al n. _____ sez. _____. L’importo è ottenuto applicando il ribasso percentuale 
unico all’importo posto a base della gara di affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto. 

2. € __________ (__________/00), oltre IVA e oneri previdenziali per il Dott. Geologo 
_____________________, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di __________________ al n. 
_____ sez. _____. L’importo è ottenuto applicando il ribasso percentuale unico all’importo posto a base 
della gara di affidamento dello studio geologico. 
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3. € __________ (__________/00), oltre IVA per l’esecuzione delle indagini, studi di campo e rilievi 
effettuati sull’area di intervento. L’importo è ottenuto applicando il ribasso percentuale unico all’importo 
posto a base della gara di affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto. 

Con riferimento alle spese sostenute per l’esecuzione delle indagini e prove di laboratorio, di cui all’art. 2 “Fase 
zero”, le stesse verranno riconosciute all’O.E. da questa Stazione Appaltante previa presentazione della 
documentazione necessaria e propedeutica al rimborso. 
Il corrispettivo, quale importo della prestazione posto a base di gara è fisso ed invariabile salvo il caso di 
rimodulazione del Piano delle Indagini Preliminari e delle soluzioni progettuali di cui al Progetto di fattibilità Tecnico 
Economica allegato al presente Disciplinare. In tal caso il corrispettiva sarà determinato in base al nuovo importo 
dei lavori, secondo i quadri economici presentati, a seguito di espresso provvedimento di condivisione da parte 
del RUP. In nessun caso il quadro economico potrà prevedere un importo complessivo dell’intervento superiore 
al finanziamento concesso. La rideterminazione del corrispettivo sarà effettuata sulla base del D.M. del 
17.06.2016 ed applicando il ribasso unico percentuale riportato sull’Offerta Economica. 
Pagamenti 
All’O.E. sarà corrisposta un’anticipazione corrispondente al corrispettivo dovuto per le indagini integrative e per il 
progetto di fattibilità tecnico economica, per un ammontare massimo pari ad Euro 232.814,80, comprensivo di 
oneri, ed escluso IVA, a seguito di condivisione, da parte del RUP, del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. 
Da tale data è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura 
elettronica, decorreranno gli eventuali interessi da calcolarsi secondo legge. 
Il saldo dei compensi spettanti all'incaricato avverrà secondo quanto definito nel prosieguo per la singola fase 
purché l'incarico della sotto fase sia comunque completato previa presentazione di regolare parcella redatta nei 
tempi e modi di cui al presente disciplinare specificando quanto segue: 
Il corrispettivo a saldo di tutte le prestazioni eseguite sarà corrisposto successivamente alla sottoscrizione del 
contratto di affidamento di esecuzione dei lavori relativi all’intervento progettato ed, in ogni caso, non oltre 9 mesi 
dall’approvazione del progetto esecutivo. Da tale data è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta 
giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, decorreranno gli eventuali interessi da calcolarsi secondo 
legge. 
Viene fatto salvo quanto disposto dal comma 1 bis all'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., inerente alla 
revoca di atti amministrativi con incidenza sui rapporti negoziali ed indennizzi liquidati. 
Si precisa che le prestazioni di servizi di cui si compone l'incarico, nelle singole sub parti, potranno essere pagate 
solo al momento del loro effettivo espletamento. Quindi, se non espletate, non verrà pagata neanche qualsivoglia 
maggiorazione per affidamento parziale, o di indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta. 
All’importo fissato come sopra, sono comprensivi e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in 
vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% per Ingegneri 
ed Architetti, dal contributo EPAP 2% per i Geologi. E’, invece, esclusa l’IVA pari al 22%, e nonché eventuali oneri 
fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell’incarico e dovuti ai sensi di legge all’atto della 
fatturazione delle prestazioni. 
I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all’espletamento 
dell’incarico.  
Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell’Ordine Professionale competente: ove una 
delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l’onere economico della relativa 
tassazione. 
Per tutte le modifiche apportate in sede di progettazione dall'incaricato, che si dovessero rendere necessarie a 
seguito di pareri da richiedere o a seguito del processo di verifica/validazione del progetto l'importo del 
corrispettivo professionale non subirà alcuna variazione in aumento.  
L'incaricato dichiara, altresì: 
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la 
presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni 
riportate nella presente; 

- di essere in regola con le disposizioni inerenti alla normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 
in materia di documentazione antimafia” ed in particolare di non avere cause ostative indicate nella pretta 
normativa per la sottoscrizione del presente; 

- di essere in regola dal  punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo; 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dal 

predetto dlgs 159/2011; 
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- in caso di necessità di attività di supporto alla progettazione, dichiara che si avvarrà di soggetti che 
posseggono i requisiti di legge per l'affidamento in questione ed in tal senso di impegnarsi ad acquisire e 
trasmettere alla stazione appaltante, per tali soggetti, le medesime dichiarazioni di cui alla presente;  

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a mezzo e-mail per tramite del 
seguente indirizzo PEC “__________________________”. 

 
Art. 8. 

PENALI 
Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni 
contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, 
affinché il Soggetto incaricato si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare. 
In particolare, il mancato completamento delle fasi entro i termini sopra indicati, comporta l'applicazione di 
una penale pari allo 0,50% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 
50% del tempo contrattuale (90 giorni) oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di 
diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'Amministrazione, manifestato all'incaricato solo via 
PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente contratto; ciò perché la presente costituisce clausola 
risolutiva espressa in danno e colpa. 
Si specifica che, in caso di intervenuta risoluzione per invocazione della predetta clausola risolutiva espressa di 
cui sopra, per espressa pattuizione delle parti, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione all'incaricato in 
quanto, in tal caso, le somme trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute dal soggetto incaricato 
medesimo), compensano il danno derivante all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato sull'intera 
procedura. Per espresso accordo tra le parti, fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di ritardo 
eccedente tale periodo, l'incaricato potrà essere pagato nei limiti della prestazione professionale fin lì svolta solo 
esclusivamente nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel termine di ulteriori 10 gg, tutti gli elaborati utili 
all'Amministrazione per proseguire con la predetta progettazione (e sempre che questa possa essere continuata 
utilmente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione). In caso contrario, viene fatta salva l'azione giudiziaria 
che l'Amministrazione potrà esercitare per il maggior danno cagionato. 
 

Art. 9. 
REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

È facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Soggetto incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli 
per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad 
istruzioni legittimamente impartite dal RUP. 
Nel caso che il ritardo di cui all’art. 7 ecceda i giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, l'Amministrazione resterà 
libera da ogni impegno verso il Soggetto incaricato inadempiente, e potrà sostituirlo con altro tecnico con il solo 
obbligo del preavviso a mezzo PEC con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del programma, senza che 
egli possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente 
svolta, salvo l’eventuale rivalsa per i danni provocati. 
Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Soggetto incaricato, 
proceda alla revoca dell’incarico, al Soggetto incaricato stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e 
predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 20% sui compensi maturati, 
fermo restando il diritto del Soggetto incaricato al risarcimento di eventuali danni.   
La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, 
purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice 
civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 
 

Art. 10. 
RECESSO DALL’INCARICO 

Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte dell'incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la 
perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa 
dell'Amministrazione per i danni provocati.  
L'incaricato non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione della propria attività a seguito di decisione 
unilaterale, eccependo il ritardo nei pagamenti del corrispettivo, e nemmeno nel caso in cui siano in atto 
controversie con l'Amministrazione. 
L'eventuale sospensione dell'attività per decisione unilaterale del dell'incaricato costituisce inadempienza 
contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 
In tal caso, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 
risoluzione contrattuale. 
La risoluzione del contratto trova applicazione senza la necessità di una formale messa in mora dell'incaricato 
con la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione. 
Ove il recesso dell’incarico in corso d’opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al 
Soggetto incaricato l’onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza 
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maggiorazione per incarico parziale. 
 

Art. 11. 
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI 

Alla firma del presente disciplinare il Soggetto incaricato dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso 
_________________ mediante certificazione rilasciata dall’Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti. 
 

Art. 12. 
ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in 
base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo. 
L’affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
 

Art. 13 
GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’affidatario ha 
prestato apposita cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16 coordinato con il D.Lgs. 56/17, mediante 
Atto di Fideiussione numero ____________ in data _______________ rilasciata dalla società 
_____________________ per l'importo di euro _________ pari all’importo dei lavori progettati con i massimali, 
in base al ribasso offerto, come previsto dal citato art. 103 
 

Art. 14. 
POLIZZA ASSICURATIVA 

1. L'Incaricato, nella sua qualità di progettista, dovrà presentare, entro i termini fissati dalla SA e 
comunque prima della sottoscrizione del presente disciplinare, una dichiarazione di una compagnia di 
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo “Responsabilità Civile Generale” nel territorio 
dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale 
di cui all’art.24 c.4 del D.Lgs. 50/16 coordinato con il D.Lgs. 56/17 riferita ai lavori oggetto di 
progettazione. 

2. La polizza, che dovrà coprire la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti anche da errori 
od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo che 
determinano a carico della SA nuove di spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà essere 
conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/04 da integrarsi con le successive disposizioni normative 
e regolamentari. 

3. La mancata presentazione della polizza da parte del progettista prima dell'approvazione del progetto 
esecutivo esonera la SA dal pagamento di tutti i compensi professionali. 

 
Art. 15. 

INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   
In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che potessero 
sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà 
adito il Tribunale territorialmente competente. 
 

Art. 16. 
DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 

I Tecnici incaricati  eleggono il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso  la  sede 
____________________________________ - in ___________________ via 
_______________________________________________.  
Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende 
efficacemente ricevuta dai Tecnici incaricati. 
I Tecnici incaricati individuano se stessi come soggetti referenti per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed 
economico connesso al presente contratto; l’Amministrazione committente individua come soggetto referente per 
ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del 
Procedimento di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 

Art. 17. 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN 

MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEL FLUSSI FINANZIARI   
L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 
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136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti 
già esistenti, entro sette giorni dalla data della firma del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale 
sul quale confluiranno i pagamenti; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. 
Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 
della predetta legge comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni 
pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 
Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono causa 
di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui 
l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata. 
 

Art. 18. 
VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato l’assolvimento, da parte dello 
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il conto dedicato del Soggetto incaricato è identificato con codice IBAN ____________________ della 
_________________________ intestato a _______________. 
 

Art. 19. 
PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al 
Soggetto incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 
quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto incaricato possa essere 
sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Soggetto incaricato 
medesimo. 
Il Soggetto incaricato si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, 
laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Soggetto 
incaricato in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo 
e dei dati del Soggetto incaricato stesso. 
La proprietà intellettuale è riservata al Soggetto incaricato a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora 
la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal 
Committente. 
 

Art. 20. 
CLAUSOLE FINALI   

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato e lo sarà invece per il 
Committente solo dopo l’intervenuta esecutività dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.   
Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del codice della privacy 
di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di 
curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie 
strutture organizzative.   
Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.   
Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi amministrativi 
interni competenti ai sensi di legge.   
Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del 
presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l’invalidità delle restanti clausole che continueranno ad 
esplicare piena efficacia.   
Foro competente: per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente disciplinare, è concordata la 
competenza esclusiva del Foro di Palermo.   
Elezioni domicilio: L’Affidatario elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso il proprio Ufficio di Via 
____________________________________________ ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione 
fatta al domicilio eletto si intenderà fatta all’Affidatario stesso. 
Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. del 26.04.1986, e le 
eventuali  spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. 
Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati 
e/o elaborati in formato digitale (file) l’Affidatario non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un‘eventuale 
trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte 
ricevente. 

Art. 21. 
SPESE DI CONTRATTO 
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Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni 
altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, 
sono a carico del Tecnico incaricato. 
 

************************** 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Tecnico incaricato dichiara altresì di aver preso visione e di 
accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli: 
 
Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Art. 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Art. 3. IMPEGNI DEL SOGGETTO INCARICATO – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
Art. 4  VINCOLI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO CON RIFERIMENTO ALL’O.E.P.V. 
Art. 5. IMPEGNI DEL COMMITTENTE 
Art. 6. TEMPI CONTRATTUALI 
Art. 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO   
Art. 8. PENALI 
Art. 9. REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
Art. 10. RECESSO DALL’INCARICO 
Art. 11. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI 
Art. 12. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 
Art. 13. GARANZIA DEFINITIVA 
Art. 14. POLIZZA ASSICURATIVA 
Art. 15.    INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   
Art. 16. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 
Art. 17.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEL FLUSSI FINANZIARI   
Art. 18.  VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   
Art. 19.  PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
Art. 20. CLAUSOLE FINALI   
Art. 21. SPESE DI CONTRATTO 
 
Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da ____ facciate intere e n. ____ 
righe della facciata n.____, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante 
strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà 
per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, 
lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall’art. 6 della 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già 
preso cognizione. 
 

Palermo, lì _______________ 
 
L’Affidatario   
________________________  
(F.to in Modalità Elettronica)  
 
L’Affidatario   
________________________ 
(F.to in Modalità Elettronica) 

Il Soggetto Attuatore 
(Capo Area della Pianificazione Urbanistica) 

Dott. Sergio Maneri 
 (F.to in Modalità Elettronica) 
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