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Riqualificazione del Porto della Bandita e delle aree portuali

Piano di indagini geognostiche e ambientali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Voce

Descrizione

u.M.

P.U.

Quantita

Prezzo
Totale

1. PROVE IN FORO - RESISTENZA MECCANICA

20.5.5

Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) eseguita nel corso di
sondaggi a rotazione, con campionatore tipo RAYMOND o simile,
provvisto di massa battente da 73 kg e corredato di dispositivo di
sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, compreso
I'approntamento dell'attrezzatura, profilo penetrometrico e relazione
illustrativa.

1) per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

cad

110,76 €

27

2.990,52 €

2. INDAGINI GEOTECNICHE A MARE

AP.1

Uso di pontone per i sondaggi da eseguire a mare, compreso il nolo, il
trasporto in cantiere ed ogni altro onere connesso.

506,00 €

15

7.590,00 €

20.3.1

Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per
sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico
e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto
di lavoro, le piste di accesso le piazzole per le perforazioni, le
attrezzature accessorie di cantiere, gli oneri per il montaggio e lo
smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare lI'opera a perfetta regola
d'arte

corpo

3.057,25 €

3.057,25 €

20.3.2

Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza
degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione
di pista e piazzola, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto
quanto altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto di
lavoro.

cad

305,73 €

1.528,65 €

20.3.3

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di
nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda,
escluso I'eventuale rivestimento del foro da compensarsi a parte, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluse rocce lapidee tenaci,
compresa l'estrazione e compreso, infine, lo schema planimetrico
dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda, compreso il
reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia.

1) per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

ml

83,01 €

120

9.961,20 €
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2034

Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali &
richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso
rocce in trovanti lapidei per I'attraversamento delle quali ¢ richiesto
I’impiego di corone diamantate del diametro minimo di 85 mm, compresa
la conservazione in cantiere delle carote in apposite cassette catalogatrici
quotate.

Piano di indagini geognostiche e ambientali

1) per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

ml 27,55 € 120

3.306,00 €

20.3.8

Sovrapprezzo alle voci di perforazione

1) uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti sia a rotazione,
anche a carotaggio continuo, percussione. E’ compreso nel prezzo
I’eventuale utilizzo di acqua potabile come fluido di circolazione

ml 13,21 € 120

1.585,20 €

20.3.9

Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso della esecuzione dei
sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti,
chiusi ermeticamente compresa I'etichettatura ed il trasporto al
laboratorio di analisi. -per ogni campione

cad 8,61 € 12

103,32 €

20.3.12

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, durante i sondaggi a rotazione, con l'uso di campionatore a
pistone (Osterberg) o rotativo (Denison o Mazier), compresa la fornitura
della fustella, da restituire a fine lavoro, l'etichettatura e I'invio al
laboratorio.

1) per profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m

cad 121,07 € 18

2.179,26 €

20.3.13

Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata,
pvc) di dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale da consentire
la conservazione di carote o campioni, compreso l'onere delle indicazioni
e l'invio al magazzino indicato dalla D.L.- per ogni cassetta

cad 37,09 € 24

890,16 €

20.3.14

Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e certificazione
della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati nel singolo
sondaggio redatta in scala adeguata ed ai sensi del D.M 17/01/2018 e
ss.mm.ii. e relativa documentazione fotografica del foro di sondaggio e
delle carote.

1) per profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m

ml 17,97 € 120

2.156,40 €

sub totale INDAGINI A MARE

35.347,96 €

3. ANALISI E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
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Piano di indagini geognostiche e ambientali

20.7.1

Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante
estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di
roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia copia del
campione, analisi preliminare (ASTM D2487- 11; ASTM D2488-09g;
Raccomandazioni AGI 1977).- per ogni campione

cad

19,13 €

18

344,34 €

20.7.2

Apertura di campione rimaneggiato, contenuto in sacchetto od altro
contenitore, compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di
roccia sciolta o lapidea, analisi preliminare (ASTM D2487-11; ASTM
D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977). - per ogni campione

cad

11,48 €

12

137,76 €

20.7.3

Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa,
da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216 10; UNI
CEN ISO/TS 17892-1/2005). - per ogni determinazione

cad

9,99 €

18

179,82 €

20.7.4

Determinazione del peso dell'unita di volume allo stato naturale mediante
fustella tarata di diametro 38 mm, da effettuare sulla media di 3 provini
(BS 1377-90).- per ogni determinazione

cad

12,77 €

18

229,86 €

20.7.9

Analisi granulometrica mediante stacciatura a secco (ASTM D 422-63
(2002)el; UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005), su campioni di peso non
superiore a 5 kg, con un massimo di 8 vagli.- per ogni analisi

cad

47,19 €

18

849,42 €

20.7.10

Analisi granulometrica mediante stacciatura (ASTM D 422-63 (2007);
UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005) per via umida, su campioni di peso non
superiore a 5 kg con un massimo di 8 vagli.- per ogni analisi

cad

51,11 €

18

919,98 €

20.7.13

Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con
aerometro, (ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005)
mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm).- per ogni analisi

cad

92,93 €

18

1.672,74 €

20.7.15

Determinazione dei limiti di liquidita e di plasticita congiuntamente
(ASTM D 4318-10; CNR UNI 10014/1964; UNI CEN ISO/TS 17892-
12/2005).- per ogni determinazione

cad

61,34 €

18

1.104,12 €

20.7.36

Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL) (ASTM
D 2166-06; UNI CEN ISO/TS 17892-7/2005) con rilievo e
diagrammazione della curva tensioni — deformazioni.

cad

44,11 €

264,66 €
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20.7.37

Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-
10/2005) da eseguire su almeno n.3 provini con scatola di Casagrande in
condizione consolidata — drenata (CD) con rilievo e diagrammazione
delle curve cedimenti/tempo e tensioni — deformazioni. - per ogni provino

Piano di indagini geognostiche e ambientali

1) con velocita = 0,02 mm/min

cad

99,60 €

54

5.378,40 €

sub totale PROVE DI LABORATORIO

11.081,10 €

4. CAMPIONAMENTI E ANALISI AMBIENTALI SU COMPARTO SUOLO

AP.2

SCAVI ESPLORATIVI PER CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
-Esecuzione di pozzetto esplorativo attraverso scavo a sezione obbligata
€ON mMezzo meccanico, in terreni di riporto, spinti ad una profondita
massima di ml 1, per il prelievo, secondo quanto previsto dall'Allegato 2
del DPR 120/2017, al massimo di n. 3 (tre) campioni per ogni pozzetto,
con le seguenti modalita: - n. 1 campione rappresentativo dello spessore
superiore dei sedimenti (da 0 a 1 m dal piano campagna), -n.1
campione in corrispondenza del tratto intermedio rispetto alla quota del
terreno e n.1 campione in corrispondenza del tratto di fondo scavo - Il
campioni dovranno essere prelevati e conservati secondo quanto previsto
dall'Allegato 2 del DPR 120/2017 e con modalita idonee a consentire le
analisi ambientali necessarie ed in modo da permettere la conservazione
di porzioni di materiale per eventuali successive analisi e verifiche. 1l
prezzo si intende comprensivo di: scavo a sezione obbligata finoa 1 m,
compenso il rinterro con materiali provenienti dagli scavi e quant‘altro
occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle
norme vigenti. Sono escluse le operazioni di campionamento da
computarsi a parte.

cad

73,50 €

220,50 €

AP.3

Analisi chimico- fisiche sui terreni, secondo quanto previsto nell'’Allegato
4 al DPR n.120/2017 (set completo), condotte da Enti e/o Istituti
Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati
accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN
17011/05. Nel prezzo sono comprese tutte le indagini necessarie, la
stesura del Rapporto di Prova e quanto altro occorre per effettuare tutte le
elaborazioni necessarie ai fini della classificazione chimico- fisica dei
campioni.

cad

2.117,48 €

6.352,43 €

AP.4

Attivita di campionamento suoli con ’ausilio di attrezzatura idonea e
personale qualificato. Costo giornaliero n°1 operatore per singola
giornata, indipendentemente dal n° dei campioni

giorno

316,25 €

10

3.162,50 €

5
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sub totale CAMPIONAMENTI E ANALISI AMBIENTALI SU COMPARTO SUOLO

Piano di indagini geognostiche e ambientali

9.735,43 €

5. CAMPIONAMENTI E ANALISI AMBIENTALI SU COMPARTO MARINO

AP.5

Attivita di campionamento sedimenti e acque marine con 1’ausilio di
attrezzatura idonea e personale qualificato. Costo giornaliero,
indipendentemente dal n° dei campioni

giorno

166,40 €

15

2.495,97 €

AP.6

Misurazioni con sonda multiparametrica dei profili CTD (Temperatura,
salinita, ossigeno disciolto, pH e conducibilita) da eseguire lungo tutto la
colonna d’acqua.

cad

110,00 €

660,00 €

AP.7

Attivita di campionamento svolte da Operatore Tecnico Subacqueo
(OTS) iscritto al Registro Sommozzatori in servizio locale presso le
capitaneria di porto.

giorno

350,00 €

15

5.250,00 €

AP.8

Uso di imbarcazione, dotata degli opportuni gli strumenti, per i sondaggi
da eseguire a mare. Nel prezzo é compreso il nolo, il trasporto in cantiere
ed ogni altro onere connesso.

giorno

500,00 €

15

7.500,00 €

AP.9

Analisi chimico, fisiche,microbiologiche ed ecotossicologiche sui
sedimenti marini, previste dal D.M. 173/2016 e il D.Igs 152/2006, svolte
su singolo campione di sedimento e condotte da Enti e/o Istituti Pubblici
di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da
organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05.

cad

1.829,06 €

24

43.897,44 €

AP.10

Analisi ambientali su acque marine svolte su singolo campione e
condotte da Enti e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza, oppure da
laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della
norma UNI CEI EN 17011/05.

cad

440,68 €

18

7.932,24 €

AP.11

Mappatura della Biocenosi e indagini sul Macrobenthos condotte da Enti
e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori
privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI
EN 17011/05.

Si prevedono le seguenti attivita:

Rilievo morfologico ad alta frequenza mediante Side Scan Sonar e
conseguente elaborazione mappa delle biocenosi;

Ispezioni video subacquee a mare mediante ROV compreso sistema di
posizionamento subacqueo USBL (Ultra Short Base Line) al fine di avere
i video ROV correttamente georeferenziati;

Campionamenti e analisi per la caratterizzazione delle biocenosi
macrozoobentoniche di fondo mobile, incluse analisi tassomiche ed
elaborazione indici ecologici e M-AMBI, secondo le indicazioni della
“Scheda metodologica per il campionamento e 1’analisi del
macrozoobenthos di fondi mobili” pubblicata da ISPRA. Il
campionamento € da eseguire su 3 transetti da 2 stazioni ciascuno per
recuperare un totale di 18 campioni (3 repliche per stazione).

corpo

10.000,00 €

[uny

10.000,00 €




Riqualificazione del Porto della Bandita e delle aree portuali

AP.12

Indagine sulla Fanerogame Marina e Posidonia oceanica condotte da Enti
e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori
privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI
EN 17011/05.

Qualora se ne sia determinata una presenza continua e diffusa, il
campionamenti e studio sullo stato di salute di P. oceanica, incluse analisi
fenologiche, lepidocronologiche, calcolo indici (PREI ecc.) in accordo
con le metodologie ISPRA.

corpo

[EEN

15.000,00 €

Piano di indagini geognostiche e ambientali

15.000,00 €

sub totale CAMPIONAMENTI E ANALISI AMBIENTAL

| SU COMPARTO MARINO

92.735,65 €

6. INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI E
BATIMETRICI, RELAZIONI

AP.13

Indagine Archeologica eseguita con sistemi Magnetometrici e Sub
Bottom Profiler (SBP) su transetti ortogonali con interlinea 5 m da
eseguire sopra I’area di impronta delle future opere da realizzare ¢
compresa fascia di rispetto di 10 m, inclusi post-processing dei dati,
elaborazioni cartografie, contact list e report. | rilievi ad altissima
risoluzione dovranno consentire la ricostruzione della morfologia del
substrato dei fondali e la valutazione dello spessore dei sedimenti della
spiaggia sommersa. Sia i dati restituiti dal SBP che quelli magnetometrici
saranno opportunamente restituiti in cartografia, e su questa a sua volta
sara riportata la sovrapposizione con I’impronta delle opere di protezione
costiera in progetto. Tutti i rilievi strumentali saranno eseguiti sotto la
supervisione dell’archeologo incaricato e i target piu rappresentativi
saranno oggetto di specifica ispezione diretta a mezzo Operatore Tecnico
Subacqueo, che procedera, di concerto con 1’archeologo ed
eventualmente con il supporto degli Enti preposti, alla esecuzione di una
serie di saggi preliminari, finalizzati ad appurare la vera natura del target
identificato.

corpo

5.500,00 € 1

5.500,00 €
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AP.14

Relazione Archeologica e Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico
La Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico va redatta, sulla base
anche dei risultati delle indagini archeologiche di cui all’art.94, a firma di
Archeologo in possesso dei requisiti di cui al D.M 20 Maggio 2019 n.
244,

La Relazione Archeologica dovra essere redatta da un professionista
qualificato e dovra contenere dati di archivio e bibliografici reperibili,
I'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura
della geomorfologia del territorio, le fotointerpretazioni. In particolare, si
dovra procedere al recupero, consultazione e analisi delle informazioni
storiche, archeologiche, topografiche del territorio, ovvero:
consultazione e analisi di carte archeologiche e carte del rischio
archeologico edite;

consultazione e analisi di banche dati presso istituti museali, fondazioni,
enti;

consultazione di riviste e pubblicazioni scientifiche;

ricerche d’archivio;

consultazione e analisi della cartografia storica;

consultazione e analisi di fotografie aeree e satellitari;

analisi della topografia antica (insediamenti, viabilita, idrografia,
geomorfologia);

consultazione di relazioni geologiche;

interpretazione e sintesi dei dati ricevuti con le rilevazioni sismiche del
fondo marino.

corpo

7.000,00 €

Piano di indagini geognostiche e ambientali

7.000,00 €
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AP.15

Rilievo batimetrico della spiaggia sommersa eseguito mediante I'uso di
sistemi sonar Multi Beam Echo Sounder (MBES) ad alta risoluzione,
dotato di numero di beams non inferiore a 120 e con range di frequenza
>200 Khz, installato su natante. Le ulteriori strumentazioni di cui deve
essere munito il battello sono:

sistema di posizionamento satellitare con rilevazione della rotta, del
rollio, del beccheggio e dell'escursione verticale,

radio per comunicazioni;

asta centimetrata munita di piastra di fondo;

cavi in materiale inestensibile graduato al decimetro;

cavi di ancoraggio;

software interfaccia macchina/operatore di gestione real-time del sistema
multibeam.

Nel prezzo sono inclusi la redazione e la consegna dei seguenti elaborati:

Relazione generale e d’interpretazione dei rilievi;

Planimetria con 1’ubicazione dei profili e/o delle sezioni rilevate, in scala
da concordare;

Profili batimetrici-celerimetrici, in scala da concordare;

Strisciata di registrazione del sistema multibeam;

Carta delle isobate in scala da concordare;

Carta della poligonale di collegamento dei punti estremi e di riferimento
con I’indicazione delle relative coordinate e dell’azimut;

Libretti di campagna in originale con il dettaglio di tutti i punti rilevati.

ha

66,00 €

19

Piano di indagini geognostiche e ambientali

1.254,00 €
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AP.16

Relazione sui Risultati delle Indagini eseguite sulle matrici ambientali ed
eventuale definizione del modello concettuale preliminare redatta in
conformita al D.Lgs 152/06 e alle ulteriori normative di settore.

Tutti i risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine
costituiscono la base di dati a cui riferirsi per definire il modello
concettuale del sito e definire il grado e I'estensione della contaminazione
nel sito.L'obiettivo e quello di raccogliere e rappresentare tutti gli
elementi che servono a definire: I'estensione dell'area da bonificare; i
volumi di suolo contaminato; le caratteristiche rilevanti dell'ambiente
naturale e costruito; ii grado di inquinamento delle diverse matrici
ambientali.

L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere l'incertezza del valore
di concentrazione determinato per ciascun campione: in considerazione
della eterogeneita delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto la
deviazione standard per ogni valore di concentrazione determinato, da
confrontare con i valori di concentrazione limite accettabili, dovra essere
stabilita sulla base del confronto delle metodologie che si intendono
adottare per il campionamento e per le analisi dei campioni di terreno e di
acqua.

Nella relazione che accompagna la presentazione dei risultati delle analisi
devono essere riportati i metodi e calcoli statistici adottati
nell'espressione dei risultati e della deviazione standard.

I risultati delle attivita di indagine svolte sul sito e in laboratorio devono
essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni
grafiche e cartografiche, tra cui devono essere realizzate:

carte geologiche, strutturali ed idrogeologiche;

carte dell'ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento;
carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni prevalenti di
flusso e dei punti di misura;

carte di rappresentazione della contaminazione.

In particolare, carte di rappresentazione della isoconcentrazione dei
contaminanti (es. curve di isoconcentrazione) potranno essere utilizzate
principalmente per le acque sotterranee e applicate alla contaminazione
del terreno qualora le condizioni di omogeneita del sottosuolo lo
consentano.

corpo

6.000,00 €

Piano di indagini geognostiche e ambientali

6.000,00 €

sub totale INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RILIEVI AEROFOTOGRA

MMETRICI E BATIMETRICI

19.754,00 €

7. COSTI SICUREZZA E BARACCAMENTI

26.1.26

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: I'uso per tutta la durata
dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il
tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondita
non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di
ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in
mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete
al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di
protezione in PVVC "fungo" inserita all'estremita superiore del tondo di
ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; compreso lo
smantellamento, l'accatastamento e I'allontanamento a fine lavori. tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei
lavori.

mq

14,14 €

36

509,04 €

10
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26.3.1 | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: I’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I’efficienza; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

cad 67,20 € 2|134,40€

26.3.2 | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I’efficienza; 1’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per ’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 2) Varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00.

cad 73,20 € 2]|146,40€

26.6.1 | Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

cad 11,51 € 446,04 €
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26.6.2

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

cad 18,95 € 4

Piano di indagini geognostiche e ambientali

75,80 €

26.7.1

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per
la periodica pulizia. 1l locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno
per ogni 10 addetti. 1) per il primo mese d’impiego

cad 424,36 € 1

424,36 €

sub totale COSTI SICUREZZA E BARACCAMENTI

1.336,04 €
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