

COMUNE DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE- SERVIZIO CONTRATTI

VERBALE DI GARA n. 2

OGGETTO: Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di Ingegneria e architettura per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica della rete di piste ciclabili in attuazione del "Piano della Mobilità dolce" della città di Palermo, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs n. 50/2016, Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 172 del 10.05.2019. CIG: 8644580516 CUP: D71B19000380001, C.P.V. 71322500-6

Importo a base d'asta € 218.964,36 oltre IVA.

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 (**ventisei**) del mese di luglio, alle ore 10,00 nei locali del Comune di Palermo – Vice Segreteria Generale – Servizio Contratti-Via San Biagio n. 4, si riunisce, in seduta pubblica, per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara costituita dai sigg.:

-**dott. Sergio Maneri**, Dirigente del Servizio Mobilità Urbana-Arca della Pianificazione Urbanistica, nella qualità di Presidente della commissione di gara, giusta atto di nomina del Segretario Generale prot. n. 769127 del 25.06.2021;

-**Ing. Sergio Marino**, componente per la Sez.B- sottosezione B2.38, architettura);

-**Avv. Giuseppe Pampalone**, componente per la Sez. A. (*Albo degli esperti in materie giuridiche*);

I suddetti componenti sono stati sorteggiati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e con le modalità dell'art.12 del Decreto Presidenziale della

Regione Sicilia n. 13/2012, giusta nota della Regione Siciliana –Assessorato  
Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio  
U.R.E.G.A. Sez. Prov. Palermo, prot. n. 105504 del 28.06.2021.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente l'Istruttore Amm.vo del  
Servizio Contratti, **Sig.ra Maria Anna Di Benedetto.**

#### PREMESSO

-che, in data 13.07.2021, al termine della seduta di gara, il Servizio Contratti  
ha inoltrato le richieste di soccorso istruttorio ai tre OO.EE. partecipanti,  
giusta mandato della Commissione di gara;

-che, in data 15.07.2021, l'O.E., contrassegnato con il **numero 1**,  
SERTEC+FAIRE-GOLUBOVIC – SERTEC s.r.l. – Mandataria, ha  
richiesto dei chiarimenti in merito al soccorso istruttorio richiesto;

-che, in data 18.07.2021, il Servizio Contratti ha inoltrato la predetta  
richiesta al RUP che, in data 22.07.2021, ha redatto apposito riscontro da  
sottoporre all'esame della Commissione di gara;

-che gli OO.EE. STRADIVARIE AA RTP – Stradivarie Architetti Associati  
(n. 2) – e PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING s.r.l. (n. 3),  
hanno riscontrato le succitate richieste di soccorso con comunicazioni  
rispettivamente del 17.07.2021 e 20.07.2021, pervenute sul Portale Appalti;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

La segretaria di gara preleva dalla cassaforte in dotazione al Servizio  
Contratti la busta sigillata, contenente le password necessarie all'apertura  
delle varie fasi della piattaforma telematica, consegnandola al Presidente  
della Commissione.

Successivamente, la Commissione di gara procede, all'esame della richiesta

di chiarimenti pervenuta dall'O.E. n. 1 SERTEC+FAHRE+GOLUBOVIC –  
SERTEC s.r.l. – Mandataria.

La Commissione, esaminato quanto trasmesso dal predetto O.E., a seguito della richiesta del soccorso istruttorio, procede all'esclusione dello stesso per le seguenti motivazioni:

-mancata indicazione, nella composizione della struttura operativa, di un soggetto iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 08/03/2006, n. 139;

-mancata indicazione, nella composizione della struttura operativa, di un soggetto in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del D. P.R. n. 380/2001 nonché dell'iscrizione nell'elenco depositato presso il STC del Ministero delle Infrastrutture, così come previsto al punto 6.2.2 delle Norme Tecniche approvate con D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii..

Le precedenti dichiarazioni dovevano essere rese dagli OO.EE. partecipanti alla procedura di gara, ai sensi del punto 20.3.5 (Modello B) del Bando di gara.

La Commissione perviene a tale decisione anche in considerazione del fatto che il Bando di gara, nella descrizione delle prestazioni da eseguire, fa specifico riferimento a due servizi distinti: al servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica della rete di piste ciclabili per un importo pari ad € 216.995,83 e ad un servizio di indagine geologica per un importo pari ad € 1.968,53. La somma dei suddetti importi costituisce l'importo complessivo a base di gara previsto dal Bando.

Ultimata tale fase, la Commissione di gara esamina i riscontri pervenuti alle richieste di soccorso istruttorio degli OO.EE. contrassegnati con i numeri 2,

STRADIVARIE AA RTP - Stradivarie Architetti Associati e 3,  
PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING s.r.l. e li ritiene  
rispondenti a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Conseguentemente, la Commissione procede all'esame della  
documentazione amministrativa prodotta dall'O.E. n. 2) STRADIVARIE  
AA RTP - Stradivarie Architetti Associati.

Dall'esame della superiore documentazione si evince che i componenti del  
RTP non hanno reso le dichiarazioni integrative, di cui al punto 20.2 del  
Disciplinare di gara - Parte III - Motivi di esclusione; inoltre il componente  
del RTP, Telos S.r.l. non ha trasmesso i Bilanci richiesti dal punto 9.2. del  
Disciplinare di gara medesimo.

Pertanto, la Commissione di gara dà mandato al Servizio Contratti di  
attivare il soccorso istruttorio, ai sensi del combinato disposto degli articoli  
83, comma 9 del Codice dei Contratti e del punto 19 del Disciplinare di  
gara, nei confronti dell'O.E. contrassegnato al n. 2.

Le operazioni di gara si concludono alle ore 15,00 e vengono rinviate alla  
seduta del 28.07. p.v., alle ore 09:30.



Al termine delle operazioni odierne, il Presidente della Commissione di gara  
consegna alla Segretaria verbalizzante una busta sigillata e controfirmata da  
tutti i membri della Commissione contenente le password di accesso.

La predetta busta viene custodita nella cassaforte del Servizio Contratti.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale, in unico  
esemplare a stampa, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

IL COMPONENTE:



IL COMPONENTE:

IL VERBALIZZANTE:

*Illegible handwritten signature*  
*Illegible handwritten signature*

*Illegible handwritten signature*