

COMUNE DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE- SERVIZIO CONTRATTI

VERBALE DI GARA n. 4

OGGETTO: Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di Ingegneria e architettura per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica della rete di piste ciclabili in attuazione del "Piano della Mobilità dolce" della città di Palermo, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs n. 50/2016. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 172 del 10.05.2019. CIG: 8644580516 CUP: D71B19000380001, C.P.V. 71322500-6

Importo a base d'asta € 218.964,36 oltre IVA.

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 (**undici**) del mese di agosto, alle ore 10,00 nei locali del Comune di Palermo – Vice Segreteria Generale – Servizio Contratti-Via San Biagio n. 4, si riunisce, in seduta pubblica, per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara costituita dai sigg.:

-**dott. Sergio Maneri**, Dirigente del Servizio Mobilità Urbana-Area della Pianificazione Urbanistica, nella qualità di Presidente della commissione di gara, giusta atto di nomina del Segretario Generale prot. n. 769127 del 25.06.2021;

-**Ing. Sergio Marino**, componente per la Sez.B- sottosezione B2.38, architettura);

-**Avv. Giuseppe Pampalone**, componente per la Sez. A, (*Albo degli esperti in materie giuridiche*);

I suddetti componenti sono stati sorteggiati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e con le modalità dell'art.12 del Decreto Presidenziale della

Regione Sicilia n. 13/2012, giusta nota della Regione Siciliana –Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio
U.R.E.G.A. Sez. Prov. Palermo, prot. n. 105504 del 28.06.2021.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente l'Istruttore Amm.vo del
Servizio Contratti, **Sig.ra Maria Anna Di Benedetto.**

PREMESSO

-che, in data 27.07.2021, il Servizio Contratti ha inoltrato richiesta di
soccorso istruttorio all'O.E. Stradivarie AA RTP, giusta mandato della
Commissione di gara;

-che, in data 28.07.2021, il Servizio Contratti ha inoltrato, altresì, richiesta
di soccorso istruttorio anche all'O.E. Parcianello & Partners Engineering
S.r.l.;


-che, entrambe le suddette richieste, sono state riscontrate entro il termine
fissato dalla Stazione Appaltante;

-che, in data 02.08.2021, il Servizio Contratti ha inviato pubblica
comunicazione, sul Portale Appalti, di rinvio della seduta di gara, fissata per
il giorno 04.08.2021, a data da destinarsi;

-che, in data 05.08.2021, il Servizio Contratti ha comunicato, sul Portale
Appalti, la nuova seduta di gara della Commissione, fissata per la data
odierna, alle ore 09:30.

TUTTO CIO' PREMESSO

La segretaria di gara preleva dalla cassaforte in dotazione al Servizio
Contratti la busta sigillata, contenente le password necessarie all'apertura
delle varie fasi della piattaforma telematica, consegnandola al Presidente
della Commissione.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, next to the text of the final paragraph.

Successivamente, la Commissione di gara procede, all'esame della documentazione trasmessa dagli OO.EE. Stradivarie AA RTP e Parcianello & Partners Engineering S.r.l., a riscontro delle succitate richieste di soccorso istruttorio.

Dall'esame della superiore documentazione si evince che, entrambi i succitati OO.EE., hanno riscontrato positivamente le richieste di soccorso istruttorio.

Pertanto, gli OO.EE., contraddistinti rispettivamente ai numeri di V.P.O. 2 e 3, vengono ammessi alle successive fasi di gara.

Le operazioni di gara, in seduta pubblica, relative all'esame della documentazione amministrativa, si concludono alle ore 12,00.

Conseguentemente, la Commissione rimane convocata, in seduta riservata, per l'apertura e l'esame delle Offerte Tecniche.

Al termine delle operazioni, svolte in seduta pubblica, il Presidente della Commissione di gara consegna alla Segretaria verbalizzante una busta sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione contenente le password di accesso.

La predetta busta viene custodita nella cassaforte del Servizio Contratti.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale, in unico esemplare a stampa, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

IL COMPONENTE:

IL COMPONENTE:

IL VERBALIZZANTE:

The block contains four handwritten signatures in black ink. The first signature is for the President, the second and third are for the two members, and the fourth is for the secretary. The signatures are written over the printed labels for each role.