



Comune di Palermo

Gara: Servizio di progettazione e realizzazione di azioni integrate coerenti con l'obiettivo specifico del Programma operativo Pon Metro – React Eu “Città di Palermo” 2014-2020 Asse 7 – Servizi per superare gli effetti della crisi pandemica (OT13-FSE) Pa 7.1.1.a – CIG: 8971722335

QUESITO – RISPOSTA

Quesito: In riferimento al bando in oggetto generalizzato si segnala che a pag. 3 del Bando di Gara nell'ART.5, punto 5a) è indicato che l'importo della prestazione dell'appalto è pari ad €5.465.609,62 escluso IVA che comprende:

- costo della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad €. 310.104,40, più 2% di spese generali e costi di gestione € 109.732,03 per un totale €. 419.836,43, ammesso a ribasso;
- spese rimborsabili per l'erogazione di servizi in favore dei partecipanti e pertanto non ammessi a ribasso pari a € 5.045.773,19.

Nello stesso articolo del bando, però, a pag. 4 è indicato che

"L'importo complessivo dell'appalto: € 5.465.609,62 escluso I.V.A., di cui: Importo a base d'asta prestazione principale € 419.836,43; Importo a base d'asta prestazione secondaria € 5.045.773,19."

Si richiede conferma che l'importo a base d'asta su cui è ammesso il ribasso è sull'importo di €419.836,43 e si richiede di averne rettifica nel Portale Appalti.

Risposta: Si conferma che l'importo a base d'asta ammesso a ribasso è pari a €. 419.836,43 (escluso IVA), come riportato nell'art. 5 punto 5a) pag. 3. Si ribadisce, per completezza d'informazione, che l'importo a base d'asta su cui è ammesso il ribasso, indicato nello stesso articolo pag. 4, è pari a €. 419.836,43 (escluso IVA).