

## PON Città Metropolitane 2014-2020


### Progetto:

***PG2030 – Palermo Green 2030 – Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart.***

### R0 – Elenco Elaborati



# Palermo

<p><b>Titolo del progetto:</b></p> <p><b><i>PG2030 –Palermo Green 2030 – Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart</i></b></p>	
<p><b>Nome del Documento:</b></p> <p><b>R0- Elenco Elaborati</b></p>	
<div data-bbox="304 750 774 857" data-label="Image">  </div> <p><b>I progettisti:</b></p> <p><i>P.I. Francesco Oddo</i></p> <p><i>Ing. Paolo Costa</i></p> <p><i>Arch. Daniela Donatella Sireci</i></p> <p><i>Dott. Giuseppe Fontana</i></p> <p><i>P.I. Placido Francesco Ferrara</i></p> <p><b>Il Dirigente dell'Area Igiene Ambientale Nord e Progettazione Aziendale</b></p> <p><i>Dott. Pasquale Fradella</i></p> <p><b>L'Amministratore Unico</b></p> <p><i>Ing. Girolamo Caruso</i></p>	<div data-bbox="1137 748 1244 855" data-label="Image">  </div> <p><b>Il Capo Area Pianificazione Urbanistica</b></p> <p><i>Dott. Sergio Maneri</i></p> <p><b>II RUP</b></p> <p><i>Ing. Roberto Giaconia</i></p>

## Revisioni dell'elaborato

n. progr.	Data	Revisione	Descrizione delle Revisioni
6	28/10/2021	6° Revisione	Adeguamento di alcuni documenti a seguito di indicazioni ricevute nel corso della videoconferenza del 28/10/2021 ed interlocuzioni telefoniche con AT-PONMETRO
5	21/10/2021	5° Revisione	Revisione degli elaborati R1 ed R3 come da richiesta, per le vie brevi, del RUP del 21/10/2021
4	16/09/2021	4° Revisione	Adeguamento layout documento a seguito di indicazione ricevute nel corso della videoconferenza del 07/09/2021
3	31/08/2021	3° Revisione	Aggiornamento firme testate redazione di CSA_N e puntualizzazioni su altri elaborati a seguito di videoconferenza del 06/08/2021
2	03/08/2021	2° Revisione	Redazione ed invio nuovi elaborati: R4, R5, CSA_I, CSA_L, CSA_M
1	13/07/2021	1° Revisione	Adeguamento a criterio offerta economicamente più vantaggiosa a seguito di videoconferenza del 02/07/2021
0	31/05/2021	1° Emissione	Elaborato prodotto nell'ambito del Progetto Esecutivo

**ELENCO ELABORATI**

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione documento</b>	<b>Data Emissione/Ultima Rev.</b>
<b>R0</b>	Elenco elaborati	28/10/2021
<b>R0.1</b>	Relazione introduttiva su scopi e finalità del progetto	16/09/2021
<b>R1</b>	Relazione tecnica di progetto Sistema RD porta a porta e isole ecologiche informatizzate	28/10/2021
<b>R2</b>	Cronoprogramma	16/09/2021
<b>R3</b>	Quadro Economico	28/10/2021
<b>R4</b>	Piano di Start-up	16/09/2021
<b>R5</b>	Piano di Comunicazione	28/10/2021
<b>A</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di: -n. 27 autocompattatori medi da 15 mc, oltre bocca di carico, a caricamento posteriore-Lotto RD01; -n. 14 autocompattatori medi da 10 mc., oltre bocca di carico, a caricamento posteriore- Lotto RD02 - n. 16 autocompattatori grandi da almeno 30 mc.- oltre bocca di carico, a caricamento posteriore, compreso alzavolta cassonetti-Lotto RD03	28/10/2021
<b>B</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di: - n. 64 Autoveicoli a vasca da 5 mc. – 35 q.li – Lotto RD04 - n.11 autocarri a pianale con sponde laterali e sponda posteriore elevabile- Lotto RD05 - n. 13 autocarri bivasca –Lotto RD06	28/10/2021

<b>C</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di: - n.12 auto-van-furgoncini-Lotto RD07	28/10/2021
<b>D</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di : -n.2 minipale con benna a pinza per movimentazione rifiuti misti-Lotto RD08	28/10/2021
<b>E</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di: -n.3 autocarri scarrabili pesanti con attrezzatura lift porta container da 30 mc. con gru completa di gancio per campana e polipo-Lotto RD09 -n.16 autocarri scarrabili pesanti per movimentazione cassoni-Lotto RD10	28/10/2021
<b>F</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di : -n.26 cassoni a sponda bassa max 17 mc con tetto idraulico per rifiuti organici – Lotto RD11 -n.13 cassoni da 30 mc, sponda alta tenuta stagna – Lotto RD12 -n. 9 cassoni sponda bassa max 17 mc a cielo aperto per raccolta vetro-Lotto RD13	28/10/2021
<b>G</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di: -n. 61.834 mastelli/secchielli da lt. 30 in 4 colori - Lotto RD14 -n. 11.702 contenitori/bidoni carrellati da lt.240 in 2 colori - Lotto RD15 -n. 27.538 contenitori/bidoni carrellati da lt.360 in 2 colori - Lotto RD16 -n. 17.360 contenitori/bidoni carrellati da lt. 120 in 4 colori - Lotto RD17 -n. 4.348.661 sacchi semitrasparenti per Plastica e Metalli - Lotto RD18 -n. 5.400 Roll container per cartone - Lotto RD19	16/09/2021
<b>H</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di : - n. 50 isole ecologiche informatizzate scarrabili a 8 bocche di carico complete di n. 400 cassonetti da 1.100 litri e sistema hardware e software di gestione dell'isola-Lotto RD20	16/09/2021
<b>I</b>	Capitolato Speciale d'Appalto fornitura: Allestimento tecnologico dei mezzi di raccolta rifiuti e relativa piattaforma software applicativa di gestione-Lotto RD21	28/10/2021
<b>L</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di: - N. 1 piattaforma HW e SW di tipo "Disaggregated Hyperconverged Infrastructure (dHCI)", completa delle componenti di networking, storage, backup e server database, per l'esecuzione dei carichi elaborativi correlati alla piattaforma software applicativa e relativi all'andamento dei servizi di raccolta rifiuti e di gestione della flotta.- Lotto RD22	28/10/2021

<b>M</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per: l'attivazione di un Piano di Consegne di Contenitori per la Raccolta Differenziata destinati alle utenze domestiche e non domestiche ricadenti nelle aree denominate PAP3, PAP4, PAP5 (rif. Tav.2 e Tav. 3)- Lotto RD23	16/09/2021
<b>N</b>	Capitolato Speciale d'Appalto per: Progettazione grafica e realizzazione della campagna di comunicazione/informazione – sensibilizzazione ambientale - RD24	16/09/2021
<b>O</b>	Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma3, del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81	14/10/2021
<b>P</b>	Schema di contratto	-----
<b>Tav.1</b>	Densità abitativa Comune di Palermo	16/09/2021
<b>Tav.2</b>	Planimetria progetti RD avviati e da avviare	16/09/2021
<b>Tav.3</b>	Pianificazione Raccolta Differenziata Città di Palermo 2021-2024	16/09/2021