

COMUNE DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE- SERVIZIO CONTRATTI

VERBALE DI GARA n. 3

OGGETTO: RdO n. 2823800 per l'affidamento del Servizio di verifica del progetto definitivo/esecutivo denominato "Costruzione di un Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area Sud (Via Galletti) per la realizzazione di Poli educativi Territoriali permanenti". C.I.G. 877725759C CUP D77B16000390001.

Importo a base d'asta € 185.980,22 oltre IVA.

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 (**venti**) del mese di settembre, alle ore 10:15, in modalità telematica, si riunisce, per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara costituita dai sigg.:

-dott.ssa Carmela Agnello, Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Scolastica, nella qualità di Presidente della commissione di gara, giusta atto di nomina del Segretario Generale prot. n. 807564 del 08.07.20211;

-Ing. Anna Amodei, componente per la Sez. B- sottosezione B2.38, Architettura);

-Avv. Sebastiano Maurizio Timineri, componente per la Sez. A, (*Albo degli esperti in materie giuridiche*);

I suddetti componenti sono stati sorteggiati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e con le modalità dell'art.12 del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 13/2012, giusta nota della Regione Siciliana –Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio U.R.E.G.A. Sez. Territoriale Palermo, prot. n. 114124 del 14.07.2021.

PREMESSO

-che, nella precedente seduta di gara del 16.09.2021, la Commissione ha definito l'esame della documentazione amministrativa della Conteco Check S.r.l. e, ritenutala conforme, ha disposto l'ammissione, alle successive fasi di gara, del medesimo O.E.;

-che, la Commissione, nonostante i tentativi di aprire la documentazione amministrativa dell'O.E. Inarcheck SpA, R.L., non ha conseguito il relativo obiettivo, a causa dei problemi tecnici riguardanti il PC di uno dei Componenti della Commissione medesima;

-che, la seduta di gara è stata rinviata al 20.09.2021, ore 09:30;

-che, della seduta odierna, è stata data debita comunicazione, sulla piattaforma Me.P.A., a tutti i partecipanti;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione di gara procede all'apertura dei plichi degli altri OO.EE., provvedendo alla verifica delle dichiarazioni prodotte circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti nonché della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione alla gara.

Con riferimento alla busta amministrativa della **Inarcheck SpA**, la Commissione rileva che l'allegato 5 "Clausole di autotutela e patto di integrità" non è compilato correttamente, mancando i dati dell'intestazione.

Nel DGUE viene indicato un CIG errato.

Pertanto, la Commissione dispone il soccorso istruttorio.

Si passa quindi all'esame della busta amministrativa dell'O.E. **Bureau Veritas Italia SpA.**, che risulta conforme e pertanto viene ammessa alle fasi successive.

Anche nella busta amministrativa della **S.G.N. Engineering S.r.l.** la

Commissione rileva alcuni errori e/o omissioni:

- sia nell'intestazione che a pagina 2 del DGUE è stato indicato un CIG errato;
- a pagina 5 manca la dichiarazione di “Partecipazione con altri”;
- a pagina 13 non sono indicate le motivazioni di assenza di obbligo L. 68/1999 lavoratori disabili;
- a pag. 14 non viene resa la dichiarazione “Black list”;
- a pag. 25 viene indicato erroneamente il Comune di Reggio Emilia.

Pertanto, la Commissione dispone il soccorso istruttorio.

Infine, si passa all'esame dell'ultima busta amministrativa presentata dalla

Team Engineering S.r.l.

Dalla lettura dell'allegato 5 “Clausole di autotutela e patto di integrità” la Commissione rileva la mancanza dei dati dell'intestazione.

A pagina 1 del DGUE della mandataria TEAM, viene indicato un CIG errato.

A pag. 25 autorizzazioni trattamento dati viene indicato erroneamente il Comune di Reggio Emilia.

Anche per la società mandante PCQ s.r.l., il CIG a pag. 1 e 25 del relativo DGUE, risulta errato.

Pertanto, anche per quest'ultimo O.E. viene disposto il soccorso istruttorio.

La commissione si riserva inoltre di approfondire i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nella documentazione.

A questo punto, rinvia le operazioni di gara, all'esito dei predetti soccorsi istruttori, fissando la nuova seduta per le ore 09:30 del 27.09.2021.

Le operazioni di gara si concludono alle ore 13:50.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale, in unico esemplare a stampa, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

IL COMPONENTE:

IL COMPONENTE: