

COMUNE DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE- SERVIZIO CONTRATTI

VERBALE DI GARA n. 2

OGGETTO: RdO n. 2823800 per l'affidamento del Servizio di verifica del progetto definitivo/esecutivo denominato "Costruzione di un Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area Sud (Via Galletti) per la realizzazione di Poli educativi Territoriali permanenti". C.I.G. 877725759C CUP D77B16000390001.

Importo a base d'asta € 185.980,22 oltre IVA.

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 (**sedici**) del mese di settembre, alle ore 14,30, in modalità telematica, si riunisce, per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara costituita dai sigg.:

-dott.ssa Carmela Agnello, Dirigente del Comune di Palermo, nella qualità di Presidente della commissione di gara, giusta atto di nomina del Segretario Generale prot. n. 807564 del 08.07.2021;

-Ing. Anna Amodei, componente per la Sez. B- sottosezione B2.38, Architettura);

-Avv. Sebastiano Maurizio Timineri, componente per la Sez. A, (*Albo degli esperti in materie giuridiche*);

I suddetti componenti sono stati sorteggiati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e con le modalità dell'art.12 del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 13/2012, giusta nota della Regione Siciliana –Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio U.R.E.G.A. Sez. Territoriale Palermo, prot. n. 114124 del 14.07.2021.

PREMESSO

-che, nella precedente seduta di gara del 08.09.2021, la Commissione ha disposto il soccorso istruttorio nei confronti degli OO.EE. ICMQ SpA e Normatempo Italia;

-che, le superiori richieste sono state inoltrate ad opera del Servizio Contratti, tramite piattaforma Me.P.A., rispettivamente, il 09.09.2021, alle ore 09:21, per ICMQ SpA ed in pari data, alle ore 09:29, per Normatempo Italia;

-che, le suddette richieste sono state riscontrate positivamente, sempre tramite piattaforma Me.P.A., il 09.09.2021, alle ore 14:21, da Normatempo ed il 10.09.2021, alle ore 10:21, da ICMQ SpA;

-che, della seduta odierna, è stata data debita comunicazione, sulla piattaforma Me.P.A., a tutti i partecipanti;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione, preliminarmente da atto che la documentazione della Conteco Cheek s.r.l., esaminata nella precedente seduta, è risultata conforme.

Viene altresì preso atto dei riscontri pervenuti ai soccorsi istruttori richiesti ed ammette alle successive fasi di gara, la ICMQ SpA e la Normatempo Italia.

Pertanto i primi tre operatori economici risultano ammessi.

Si passa quindi al tentativo di apertura della busta amministrativa della Inarcheck SpA.

Si procede fino alle ore 13:00 a tentare il collegamento in condivisione dello schermo MEPA ma, a causa di problemi tecnici riguardante il pc di uno dei componenti, non è possibile procedere oltre.

Pertanto, la Commissione di gara rinvia le operazioni di gara, fissando la nuova seduta per le ore 09:30 del 20.09.2021.

Le operazioni di gara si concludono alle ore 13:00.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale, in unico esemplare a stampa, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

IL COMPONENTE:

IL COMPONENTE: