



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
STAFF CAPO AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
SERVIZIO AMBIENTE**

Determinazione Dirigenziale n.480 del **19 gennaio 2022**

Oggetto: Oggetto: PON Metro “Città di Palermo” 2014 – 2020 – REACT/EU – Asse 6 – Progetto Codice locale Pa6.1.4.a - “PG2030 - Palermo Green 2030 – Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l’implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart” - Approvazione Capitolati Speciali d'Appalto e modifica termini di gara.

CUP: D79J21009540006

CIG: 896464209C, 8964656C26, 896466753C, 8964777004, 8964788915, 89648013D1, 8964856135, 8964869BEC, 89648869F4, 8964912F67, 8964964A52, 89650029AE, 89650522F3, 8965102C33, 8965113549, 89651281AB, 8965166107, 8965222F39, 8965249584, 8965298DF1, 89654646F0, 8965533FDE, 896559530C.

Responsabile del procedimento:
ROBERTO GIACONIA

Firmato digitalmente da
SERGIO MANERI
Data: 19/01/2022 15:53



Il Capo Area della Pianificazione Urbanistica

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 12079 del 17 novembre 2021 si è provveduto ad approvare il progetto di forniture di veicoli e beni relativi all'intervento PON Metro "Città di Palermo" 2014 – 2020 – REACT/EU – Asse 6 – Progetto Codice locale Pa6.1.4.a - PG2030 "*Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart*", con livello unico di progettazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e in accordo alle Linee Guida n. 1 di ANAC, avente i contenuti minimi previsti dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 12079 del 17 novembre 2021 si è determinato di contrarre ai sensi degli art. 60 e 95 c. 6 del Codice, per l'affidamento delle predette forniture di veicoli e beni, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e contestualmente si è provveduto ad accertare e a prenotare le somme nei pertinenti capitoli di entrata e di uscita;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 12538 del 26 novembre 2021 si è provveduto alla modifica/integrazione della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 12079 del 17.11.2021 e contestualmente alla riapprovazione dei Disciplinari di gara, che regolano lo svolgimento della procedura di aggiudicazione del presente appalto, modificati/integrati successivamente alla predetta D.D n. 12079/2021 e, altresì, i modelli di partecipazione alla gara, per all'affidamento dell'appalto secondo la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Quadro Economico riportato nella D.D. n. 12079 del 17.11.2021 rimane confermato;

Considerato che:

- In data 02.12.2021 è stata trasmessa la documentazione alla G.U.U.E. e pubblicata sulla G.U.C.E. n. 2021/S 237-623671 del 07.12.2021;
- Sono state effettuate le ulteriori pubblicazioni sulla G.U.R.S. n. 50 del 17.12.2021, nel sito MIT (ID 666973 del 22.12.2021), nei principali quotidiani a diffusione nazionale e locale, nel sito istituzionale e amministrazione trasparenza del Comune di Palermo (24.12.2021 – cod. G01126);
- La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 24.01.2022 entro le ore 12:00;
- I Disciplinari di gara prevedono che "*É possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro e non oltre 8 giorni naturali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte*";
- Dalla data di pubblicazione della gara, come sopra indicato, sono pervenute attraverso il portale delle gare telematiche numerose richieste di chiarimenti e osservazioni alle quali si è dato riscontro, come previsto dai relativi articoli dei disciplinari;
- Tra le osservazioni e richieste pervenute con le modalità sopra citate, con particolare riferimento alla fornitura dei mezzi oggetto della gara (autocompattatori, automezzi, etc..), è stato rappresentato da alcuni operatori economici la notevole difficoltà attuale di reperimento nel mercato di cabinati e telai, materie prime, componenti industriali ed elettronici, dovuta al perdurare delle problematiche scaturenti dalla pandemia mondiale Covid-19;
- Gli stessi operatori economici, per le oggettive suddette motivazioni, hanno inoltrato richiesta alla Stazione Appaltante di modificare i tempi di consegna degli automezzi previsti nei

capitolati specifici per provvedere in tempi congrui alla fabbricazione ed allestimento delle attrezzature;

- Medesime osservazioni (approvvigionamento materie prime e produzione) sono state effettuate per le consegne di alcune attrezzature come i contenitori;

Rilevato che:

- Le forniture della gara in oggetto relative agli automezzi di varia tipologia rappresentano una parte consistente e prevalente dell'intero blocco dei lotti;
- Le osservazioni pervenute risultano oggettive e riscontrate nel mercato di riferimento;
- Quanto rappresentato dagli operatori economici potrebbe influire sulle procedure di gara con la conseguente bassa, se non addirittura nulla, partecipazione e conseguente vanifica delle acquisizioni che rappresentano di notevole importanza per l'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di dovere intervenire sollecitamente e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici per scongiurare quanto sopra rappresentato e favorire al massimo la partecipazione alla procedura di gara in oggetto da parte degli operatori economici;

Considerato che:

- Sono stati rielaborati, da parte dei progettisti della Rap spa, i Capitolati Speciali d'Appalto: CSA A, CSA B, CSA C, CSA D, CSA E, CSA F, CSA G, CSA H, CSA I, CSA L, CSA M, con le modifiche necessarie nella parte concernente i tempi di consegna delle specifiche forniture, tenuto conto anche dei tempi che il mercato attuale consente e dei termini previsti dal PON Metro "Città di Palermo" 2014 – 2020 – REACT/EU;

Atteso che:

- Si ritengono fondate le motivazioni addotte degli OO.EE. finalizzate alla proroga dei termini di gara nonché alla necessità di un intervallo di tempo più ampio per l'attivazione della fornitura, stante la contingente crisi di approvvigionamento che ha colpito tutte le materie prime e componenti industriali in ragione della pandemia di COVID-19;
- È intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire la più ampia partecipazione agli operatori economici nonché i principi di libera concorrenza, di *favor participationis* e di *par conditio* fra i concorrenti;
- È necessario procedere alla riapprovazione dei Capitolati Speciali d'Appalto: CSA A, CSA B, CSA C, CSA D, CSA E, CSA F, CSA G, CSA H, CSA I, CSA L, CSA M, per all'affidamento dell'appalto secondo la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., restando in essere quanto già previsto con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 12538 del 26 novembre 2021;
- Occorre modificare l'art. 5.2 (Chiarimenti) dei Disciplinari, così come di seguito riproposto *"É possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro e non oltre 15 giorni naturali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sempre mediante la piattaforma telematica."
- Occorre conseguentemente spostare i termini della presentazione delle offerte dal 24 gennaio 2022 al 14 marzo 2022, con le modalità e termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di modificare, pertanto, la data e ora di scadenza di presentazione per le offerte nei Disciplinari, nonché la data e ora della prima seduta pubblica di gara nel giorno 28 marzo 2022, ore 9.30;

Tutto ciò premesso

- Visto il D.Lgs. n.267/2000;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Vista la L.R. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

- **Di approvare**, i Capitolati Speciali d'Appalto: CSA A, CSA B, CSA C, CSA D, CSA E, CSA F, CSA G, CSA H, CSA I, CSA L, CSA M, (all. 1);
- **Di modificare** l'art. 5.2 (Chiarimenti) dei Disciplinari, così come di seguito riproposto *“É possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro e non oltre 15 giorni naturali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sempre mediante la piattaforma telematica.”*
- **Di spostare** i termini della presentazione delle offerte dal 24 gennaio 2022 al 14 marzo 2022, con le modalità e termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di modificare, pertanto, la data e ora di scadenza di presentazione per le offerte nei Disciplinari, nonché la data e ora della prima seduta pubblica di gara nel giorno 28 marzo 2022, ore 9.30;
- **Di confermare** la Determinazione Dirigenziale n. 12538 del 26 novembre 2021 esclusivamente nelle parti non modificate/integrate con il presente provvedimento.
- Di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, al Servizio Contratti per procedere agli adempimenti di competenza;
- Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art 147 bis del decreto Legislativo 267/2000.

Il Capo Area
Dott. Sergio Maneri