

MUNICIPIO DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO CONTRATTI

VERBALE DI GARA N. 5

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA

OGGETTO: Lavori di restauro e risanamento di Villa Lisetta interna  
all'Istituto Gonzaga - CUP D73I18000160002 - CIG 8101614F5B

Importo complessivo €614.355,85# (oltre IVA) di cui €29.538,45# per oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'anno duemilaventuno il giorno 15 (Quindici) del mese di Settembre, alle ore  
10,15, in modalità telematica, si riunisce, per l'esperimento della procedura  
aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara  
costituita dal Segretario Generale con nota n. 1338763 del 25.11.2020:

- Dott. Maurizio Pedicone, Dirigente del Servizio Città Storica, nella qualità  
di Presidente;

- il Geom. Rosario Di Domenico, Funzionario del Servizio Città Storica, nella  
qualità di Componente;

- Dott. Sergio Restivo, Funzionario del Servizio Contratti, nella qualità di  
Componente.

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario non componente della presente  
Commissione l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Giovanna Pirrone in servizio  
presso il Servizio Contratti.

PREMESSO

- che in data 10.09.2021 la Commissione di gara ha esaminato la  
documentazione degli OO.EE. ammessi con riserva nelle sedute di gara

precedenti

- che in conformità a quanto previsto dall'art. 8.1) del disciplinare di gara, l'inizio delle operazioni di gara fissata per la data odierna, **15.09.2021** sono state pubblicate sul sito dell'Amministrazione Comunale.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione e le conseguenti determinazioni della Commissione, come di seguito elencate:

#### **IMPRESA**

#### **AMMESSA/ESCLUSA**

##### **17) SPALLINA LUCIO S.R.L.**

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere all'O.E., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto richiesto entro 5 giorni dalla data della richiesta a pena di esclusione.

##### **18) CONSORZIO ARTEK**

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta;
2. il Consorzio ARTEK non ha prodotto la certificazione di qualità ISO 9001:2015.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere all'O.E., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta nonché di trasmettere la certificazione di cui al punto 2, e di riscontrare quanto richiesto entro 5 giorni dalla data della richiesta a pena di esclusione.

**19) MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.**

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta;
2. l'attestazione SOA n. 4551/46/01 dell'11.02.2020, emessa dalla società DAP SOA, presenta la scadenza del 09.10.2021.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere all'O.E., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta nonché di trasmettere copia del contratto relativo all'emissione della nuova attestazione SOA e di riscontrare quanto richiesto entro 5 giorni dalla data della richiesta a pena di esclusione.

**20) IMPRETECH S.R.L.**

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta;
2. l'attestazione SOA n. 31108/17/00 emessa da La Soatech s.p.a. in data 15.03.2019, presenta la scadenza del 06.04.2021 e l'attestazione in corso

di validità, n. 43554/17/00 emessa dal medesimo Organismo di attestazione in data 15.04.2021 (data successiva a quella di scadenza della precedente attestazione). Si rende necessario, pertanto, acquisire copia del contratto che ha dato luogo all'attestazione n. 43554/17/00 sopra citata.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere all'O.E., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta nonché di trasmettere copia del contratto di cui al superiore punto 2, e di riscontrare quanto richiesto entro 5 giorni dalla data della richiesta a pena di esclusione.

**21) SA.MA. S.R.L.**

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta;
2. l'attestazione SOA n. 5370/47/01 emessa da Soateam in data 18.12.2019, presenta la scadenza del 20.12.2020 e l'attestazione in corso di validità, n. 3681AL/47/01 emessa dal medesimo Organismo di attestazione in data 20.01.2021 (data successiva a quella di scadenza della precedente attestazione). Si rende necessario, pertanto, acquisire copia del contratto che ha dato luogo all'attestazione n. 3681AL/47/01 sopra citata.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere all'O.E., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza

fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta nonché di trasmettere copia del contratto di cui al superiore punto 2, e di riscontrare quanto richiesto entro 5 giorni dalla data della richiesta a pena di esclusione.

La Commissione di gara, alle ore 13,20 chiude la seduta.

La successiva seduta di gara viene confermata per il giorno 17.09.2021 alle ore 09,30.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da:

Il Presidente: Dott. Maurizio Pedicone

Il Componente: Geom. Rosario Di Domenico

Il Componente: Dott. Sergio Restivo