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Articolo 1
Oggetto della Fornitura

L'oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito chiamato CSA) & la fornitura al
Comune di Palermo, con I'impiego dei fondi PON METRO 2014/2020, di mezzi ed attrezzature da
cedere in comodato d’uso gratuito al Gestore del Servizio di Raccolta dei Rifiuti, RAP S.p.A. per il
Potenziamento del sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta della citta di Palermo.

Nel seguito I'operatore economico aggiudicatario della gara, sia singolo che associato, verra
indicato anche come "Ditta" o "Appaltatore", il Comune di Palermo come Stazione Appaltante o
“Committente”, la Societa “RAP S.p.A.”, come “Gestore” del Servizio o “Utilizzatore” dei
mezzi/attrezzature.

Il presente CSA, comprende, in base ai lotti:

- Lotto Unico RD08: n. 2 Minipale con benna a pinza, alimentazione diesel, nuovi di fabbrica,
per la movimentazione di rifiuti misti, vedi scheda tecnica “All. Unico RD08".

La fornitura in oggetto, in termini di numero di mezzi/attrezzature per ciascun lotto, potra
aumentare, rispetto al numero massimo acquisibile di cui al presente CSA, in misura non superiore
al 20% (venti per cento-quinto d’obbligo) dell'importo aggiudicato, per effetto dei ribassi offerti
dai singoli partecipanti nella presente gara e comunque entro I'importo complessivo nel presente
CSA e di quello massimo stanziato nell’ambito dei fondi PON METRO 2014/2020. La richiesta di
variazione sara inoltrata, secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice, a cura
e discrezione del RUP.

Il presente CSA ha la finalita di porre degli elementi identificativi atti a descrivere la tipologia di
mezzo/attrezzatura di cui la stazione appaltante ha la necessita di dotarsi per lo svolgimento del
servizio di Raccolta Differenziata tramite il Soggetto Gestore RAP S.p.A.. Tuttavia, in funzione della
molteplicita degli stessi con caratteristiche analoghe che il mercato puo offrire, potranno essere
prese in considerazione anche proposte tecniche recanti lievi difformita costruttive e/o
dimensionali rispetto alle schede tecniche allegate, purché:

a. venga espressamente ed esaurientemente documentata da parte dell’offerente
I’equivalenza delle soluzioni alternative proposte;

b. la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avvalendosi del parere del DEC
(Direttore esecutivo del Contratto) consideri tali proposte adatte al servizio cui gli stessi
sono destinati.
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Articolo 2
Prescrizioni tecniche ed amministrative generali

L'esecuzione della fornitura & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova
sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.

| veicoli oggetto della fornitura devono:
- essere omologati o approvati secondo la normativa del Codice della Strada (artt. 75 e 76);

- essere immatricolati in conto terzi in favore del Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP
S.p.A.) e iscritti al PRA con titolarita del mezzo in capo al Comune di Palermo ed annotazione del
Contratto di Usufrutto in favore del gestore del servizio pubblico (RAP S.p.A.), a cura ed onere
dell'impresa aggiudicataria; a tal proposito ai fini della preventiva stipula del contratto di usufrutto
tra Comune di Palermo e Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP S.p.A.), in capo al Gestore
Pubblico dei Rifiuti, I'aggiudicatario dovra far preventivamente far pervenire al Comune di
Palermo, che a sua volta li inoltrera al Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP S.p.A.), i
seguenti dati/documenti:

- marca:
- modello e tipo;
- n. di telaio di autotelaio e attrezzature;

- schede tecniche autotelaio e attrezzature montate con l'indicazione dei materiali utilizzati,
spessori caratteristiche etc.)

Si sottolinea che il contratto di usufrutto € in capo al gestore del servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP
S.p.A.), mentre, acquisito detto documento, I'immatricolazione € in capo all’aggiudicatario.

- essere collaudati e omologati MCTC, targati prima della consegna al Comune di Palermo (non
saranno considerati se non targati), messi su strada e consegnati presso la sede indicata dalla
Stazione Appaltante, con tutti gli oneri a carico della ditta aggiudicataria. Le sedi potranno essere
anche piu di una e comunque site nel territorio comunale. A tal proposito il Committente si potra
avvalere del gestore dei Servizi Pubblici di Raccolta Rifiuti, RAP S.p.A..

Prima della consegna, dovra essere fatta pervenire al Comune di Palermo la documentazione
necessaria all’iscrizione del veicolo all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) nella
categoria di riferimento.
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| mezzi/attrezzature oggetto della fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi
(CAM) adottati con decreto del MATTM e a tutte le norme di riferimento, essere dotate di
marcatura e certificato di conformita CE, di targhetta indicante il livello di rumorosita e di
dichiarazione di conformita previste dalla Dir. 2006/42/CE (D. Igs. 17/2010) e dal D. Lgs. 262/02.

Al fine di garantire la manutenibilita e 'affidabilita in servizio dei mezzi/attrezzature offerti, la
casa costruttrice dovra essere comunque dotata di centri assistenza e ricambi ubicati all'interno
della Provincia di Palermo.

Articolo 3
Segnaletica

La Ditta aggiudicataria, entro i primi 5 (cinque) giorni solari naturali e consecutivi successivi alla
data di emissione dell’ordine di fornitura, dovra richiedere al Gestore RAP, Settore Comunicazione
Esterna, le caratteristiche di indicazioni e contrassegni adesivi da applicare sui tre lati del
mezzo/attrezzatura, in aggiunta alla marcatura prevista dalla norma, come di seguito indicato:

loghi adesivi “PON METRO 2014/2020”, “Unione Europea”, “Repubblica Italiana” e “Comune di
Palermo”;

contrassegno adesivo numerico del mezzo con caratteri e colori uniformi a quelli gia in
adozione nel parco macchine dell’utilizzatore RAP S.p.A.;

logo RAP S.p.A. ed eventuali altri adesivi di comunicazione e sensibilizzazione ambientale (es.:
indicanti I'orario e/o le modalita di conferimento dei rifiuti, o costituenti strumenti di
campagne di sensibilizzazione ambientale) le cui caratteristiche devono essere richieste alla
stessa RAP S.p.A;

targhetta metallica rivettata riportante, oltre che i dati tecnici, i riferimenti di identificazione in
modo univoco del mezzo/attrezzatura nell’ambito del lotto di produzione.

Articolo 4
Criterio di aggiudicazione, importo dell’Appalto e prezzi
unitari a base di gara

La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa (OEPV), ai
sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa che avra conseguito il punteggio
massimo, su base 100. La stazione appaltante aggiudichera anche in presenza di una sola offerta
valida.
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La valutazione del valore tecnico dell’offerta e del valore economico dell’offerta sara effettuata
da apposita Commissione Giudicatrice da nominarsi in conformita alla normativa vigente. La gara
verra aggiudicata al concorrente, in possesso dei requisiti prescritti, che proporra I'offerta
valutabile in base alla qualita ed alla funzionalita del fornitura offerta (valore tecnico dell’offerta) e
al ribasso percentuale offerto (valore economico).

Resta escluso, con [l'accettazione del presente Capitolato da parte dell’Offerente, il
riconoscimento di qualsiasi corrispettivo aggiuntivo per eventuale sopravvenuta maggiore
onerosita della fornitura.

L'importo unitario, a base di gara, IVA esclusa, derivanti da precedenti gare analoghe e/o da
analisi e valutazioni di mercato, € di seguito riportato:

Cap.toD Descrizione Scheda tecnica numero Prezzo unitario | Prezzo totale
vedi: mezzi/attrezzature | (IVA esclusa) (IVA esclusa)
Lotto Unico _ . All. Unico
Minipala con benna a pinza . .
RDOS p p RDOS 2 € 87.250 € 174.500

La Commissione avra a disposizione un numero massimo di 100 punti per la valutazione di
ciascuna offerta, sulla base dei seguenti parametri e punteggi massimi, in osservanza a quanto
previsto dall’art. 95 c. 10-bis del Codice:

- Valore Tecnico max punti 80;
- Valore Economico max punti 20.
| criteri di aggiudicazione sono illustrati nel Disciplinare di Gara.

A parte vengono individuati gli eventuali costi per la sicurezza da interferenza attraverso la

redazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza).

Articolo 5
Requisiti professionali e speciali
Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
2. di idoneita professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett.a) del Codice;
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3. di capacita economica e finanziaria di cui a all’art. 83, c. 1, lett. b) del Codice;

4, di capacita tecnica e professionale dic ui all’art. 83, c. 1, lett. c) del Codice.

5. dell’iscrizione alla C.C.I.LA.A. per attivita di cui al presente Capitolato;

6. della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da organismo di certificazione accreditato,

comprendente le attivita oggetto della gara;

Articolo 6
Documentazione da presentare in fase di gara

Le Ditte partecipanti, oltre a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, dovranno
presentare in sede di gara, pena I'esclusione, la seguente documentazione, fascicolata, numerata,
timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina:

a) Relazione tecnica descrittiva del mezzo/attrezzatura, in cui devono essere dettagliate le

caratteristiche dei materiali impiegati, le modalita costruttive, le caratteristiche di
funzionamento e tutte le altre informazioni che I'offerente riterra opportune per meglio
qualificare I'offerta (es. accorgimenti e soluzioni adottate per ridurre il rumore, per l'uso in
sicurezza dei beni...). In allegato alla stessa devono essere riportati i disegni tecnici quotati
del bene offerto. Tutto quanto riportato nella Relazione Tecnica e nei suoi allegati costituisce
impegno contrattuale per I'offerente e sara verificato in sede di gara, su tutta o parte della
fornitura. L'offerente puo indicare nella Relazione Tecnica eventuali servizi accessori e gli
optionals di possibile montaggio sui beni, aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti nel
presente CSA, disponibili a richiesta con eventuale pagamento aggiuntivo, precisandone il
relativo prezzo offerto;

b) Attestazione che i beni proposti soddisfino le caratteristiche richieste di cui all’Art. 1, punto

a), meglio specificate nella scheda tecnica “All. Unico RD0O8 ”;

c) Dichiarazione di conformita CE del fabbricante, Certificazioni, marcature CE”, rapporti di

prova, oltre ad eventuali altre omologazioni, in copie conformi all’originale;

d) Libretti e/o Manuali di uso e manutenzione, Catalogo Ricambi (anche in copia) ed anche su

supporto informatico;

e) servizio di “Assistenza post vendita e Garanzia”;
f) servizio di “Estensione Garanzia” da erogare secondo le indicazioni del presente capitolato;
g) depliant tecnico o altro materiale illustrativo;

h) listino pezzi di ricambio in corso di validita;
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i) attestazioni e certificazioni di cui all’art. 5 “Requisiti professionali e speciali”.

| documenti in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati dalla relativa

traduzione asseverata nelle forme di legge in forma cartacea e/o digitale.

Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la mancanza o la incompletezza della
documentazione sopra indicata pu0 comportare la non aggiudicazione benché la semplice
presentazione dell’offerta costituisca di per sé implicita accettazione di tutte le condizioni di

Capitolato e di Bando di Gara.

Articolo 7
Assistenza post-vendita e Garanzie

| beni oggetto di fornitura devono essere corredati, ai sensi e per gli effetti delle previsioni della
normativa vigente in materia, di un servizio di garanzia comprendente interventi di riparazione e di

ripristino delle condizioni originali di funzionamento dell’intero mezzo/attrezzatura.

Il periodo di garanzia decorrera dal momento del Collaudo con esito positivo (atto che sancisce
I’accettazione definitiva da parte della Stazione Appaltante dei mezzi/attrezzature quali conformi)
e terminera allo scadere del periodo indicato in sede di offerta, che non potra in nessun caso
essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.

La garanzia dovra:

e riguardare l'intero mezzo/attrezzatura (sia il cabinato sia I’allestimento) in maniera
integrale (senza esclusioni);

e non comportare franchigie di alcun genere;

e non essere vincolata alla percorrenza chilometrica dei mezzi e/o all’utilizzo in ore di lavoro
delle attrezzature;

e essere prestata in conformita delle direttive emanate dai costruttori, potendone certificare
gli interventi medesimi con |'utilizzo di mano d’opera qualificata in maniera specifica (art.
71 del D.Lgs. n.81/08) e parti di ricambio originali;

Il servizio di assistenza in garanzia sara svolto e seguito dal centro di assistenza e ricambi
del mezzo e/o dell’allestitore dell’attrezzatura indicato in sede di offerta da parte della Ditta
aggiudicataria, comprensivo di assistenza FULL e supporto post-vendita, di durata almeno fino

CSA_D_1_Lotto_RD0O8
Autorita Urbana di Palermo — Area Pianificazione Urbanistica 11
PON Citta Metropolitane 2014-2020



DM UNIONE EUROPEA

er Fondi Strutturali e di Investimento Europei

metro N—

a 24 mesi, con sostituzione, durante il periodo di garanzia, di pezzi difettosi e di pezzi con
assistenza.

In ordine a criteri consolidati di ingegneria di manutenzione, si fa presente che la Stazione
Appaltante, in presenza di un numero pari o superiore a 3 guasti bloccanti anche di natura
diversa che determinino il fermo di un macchinario per almeno 7 gg. solari ognuno (fara fede il
dato di registrazione della commessa di guasto da parte del Gestore del Servizio di Raccolta)
durante i primi due anni di vita tecnica del mezzo, avra facolta di restituire il macchinario alla
impresa fornitrice che sara tenuta a reintegrarlo con un’unita nuova di fabbrica, fatta salva la
richiesta da parte della stazione appaltante dei maggiori danni causati dalla indisponibilita del
macchinario stesso.

Il ripetersi di tale eventualita su un numero pari o superiore al 30% dei macchinari/attrezzature

fornite potra causare, a discrezione della Stazione Appaltante, acquisita comunicazione da parte
dell’Utilizzatore:

- la restituzione in danno dell’intera fornitura;
- la risoluzione del relativo contratto;
- I'eventuale recupero dei danni derivanti dal disservizio creato da tale carenza di affidabilita.

Resta inteso che la stazione appaltante puo in ogni caso porre in essere tutto quanto previsto
dall’ordinamento vigente al fine di tutelare i propri interessi.

Articolo 8
Revisione prezzi

Nell’offerta presentata in sede di gara si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente
Capitolato. Il prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di sua propria convenienza

ed a suo rischio, & quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita.

La Ditta aggiudicataria non avra pertanto diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per
qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze, né dopo l'aggiudicazione né durante il corso della
fornitura.
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Articolo 9
Subappalto

Fermo restando il divieto della cessione del contratto, previsto dall’art.105 del Codice, le
modalita dell’eventuale subappalto sono regolate dall’Art. 11 del Disciplinare di Gara.

Articolo 10
Ordine di fornitura

L'Ordine di Fornitura sara emesso dalla Stazione appaltante dopo I'aggiudicazione definitiva della
gara, a seguito dell’esito positivo sulla verifica dei requisiti di ordine generale, professionali e
speciali dell’'operatore provvisoriamente aggiudicatario e della verifica della documentazione

tecnica presentata in sede di gara.

La Ditta, almeno 30 gg. prima della consegna del primo mezzo/attrezzatura, deve far pervenire

al Committente e all’Utilizzatore:

1. il materiale formativo di cui all’art. 17;
2. proposta del calendario della fase iniziale dei corsi di formazione di cui all’art. 17;
3. proposta del posizionamento sui beni dei loghi loghi adesivi “PON METRO 2014/2020”,

“Unione Europea”, “Repubblica Italiana”, “Comune di Palermo” e “RAP S.p.A.” per
I’approvazione da parte della Stazione Appaltante;

4, tutte quelle notizie e/o documenti necessari dai quali si possano evincere i dati tecnici del
veicolo (MTT, Tara, kW motore, dimensioni, etc; Certificazione o dichiarazione di
conformita CE; disegni quotati del mezzo/attrezzatura e schema di calcolo del volume che
contiene i rifiuti; figurino in scala del veicolo attrezzato).

Prima della consegna del primo mezzo/attrezzatura la Ditta dovra inoltrare al Committente e al

Gestore, per la relativa approvazione, la proposta di posizionamento degli adesivi e di quant’altro
previsto all’articolo 3.

La Ditta deve fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24 e una pec per ricevere le
comunicazioni da parte del Committente e del Gestore.

La stazione appaltante si riserva di attivare I'avvio del contratto sotto riserva di legge ai sensi
dell’art. 32, comma 8 del d.Igs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 1 lettera a) del D.L. 16/07/2020, N. 76
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convertito in legge 120/2020 cosi come modificato dall'art. 51, comma 1 (proroga fino al
30/06/2023) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Legge di conversione 29/07/2021, n. 108).

Articolo 11
Termini e modalita di consegna dei beni

La Ditta aggiudicataria deve aderire alle procedure stabilite dal presente CSA circa le modalita di
esecuzione della fornitura.

| mezzi/attrezzature dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, con verifiche allo
scopo condotte dal DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto), completi degli accessori d’uso e di
quelli necessari per l'installazione, di tutto quanto occorrente per la loro utilizzazione e di tutto
qguanto prescritto dal presente CSA ed offerto nella Relazione Tecnica prodotta in sede di gara,
franco Palermo, posizionati nei siti presso la sede o le sedi indicate a discrezione del RUP, che
potra essere anche uno degli autoparchi di RAP S.p.A.. a totale cura e spese della Ditta.

Deve essere redatto apposito verbale di consegna dei beni firmato dalle parti.
LOTTO UNICO RDOS8 - N. 2 Minipale con benna a pinza per movimentazione rifiuti misti

ENTRO IL 5° GIORNO dalla data di emissione dell’ordine di fornitura, la Ditta dovra inoltrare
richiesta delle caratteristiche della segnaletica, di cui all’art. 3 del presente CSA, e, nei giorni
successivi, occuparsi della produzione ed apposizione degli adesivi sui mezzi/attrezzature, in modo

da consegnarli gia completi della segnaletica alla Stazione Appaltante.

La consegna dei mezzi/attrezzature di cui al LOTTO UNICO RDO8 - N. 2 Minipale con benna a
pinza per movimentazione rifiuti misti, deve essere effettuata in unico blocco di consegna entro

300 giorni solari, naturali e continuativi a partire dalla data di emissione dell’Ordine di fornitura.

E’ facolta del DEC apportare modifiche al calendario di consegna indicato con slittamento dei
termini, debitamente motivate ed autorizzate dal RUP (ad esempio, momentanea indisponibilita
delle sedi di consegna).

La data di ciascuna consegna verra attestata dal DEC. L'ultimazione della fornitura nel suo
complesso coincidera con la data di consegna dell’ultimo mezzo/attrezzatura, come da apposita
attestazione di consegna emessa dal DEC.
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Articolo 12
Verifica di conformita — Collaudi

12.1 Oggetto delle attivita di verifica di conformita

Le attivita di verifica sono dirette a certificare la conformita dei mezzi/attrezzature alle
prestazioni contrattuali sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalita,
termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa di settore. Le attivita di verifica hanno,
altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi

corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto.

All'atto di ciascuna consegna, si dovra procedere ad una prima ispezione visiva da parte del
DEC in contraddittorio con rappresentanti del Fornitore, per verificare eventuali palesi difformita
alle prescrizioni da Capitolato ed eventuali i malfunzionamenti. Contestualmente, sara redatto, in
contraddittorio, un verbale nel quale verranno elencate i mezzi/attrezzature consegnati e verra

certificata la regolare esecuzione della fornitura.

In tali occasioni il DEC firmera le bolle di consegna (DDT) dei mezzi/attrezzature, che dovranno

riportare tutte le dotazioni fornite, e andranno allegate al verbale di consegna.

Qualora i mezzi/attrezzature non risultino idonei, gli stessi potranno essere rifiutati e alla Ditta

verra comminata la penale di cui all’articolo 14 per ogni giorno di ritardo.

L'attestato di verifica di conformita e rilasciato dal DEC il quale svolgera il relativo incarico in

corso di esecuzione della fornitura.

12.2 Collaudo preliminare di accettazione su campione

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di procedere al collaudo

preliminare di accettazione su campione.

In tale caso la Ditta deve approntare, entro 40 giorni solari dalla richiesta del Committente da

effettuarsi dopo I'aggiudicazione definitiva, un campione della fornitura che sara sottoposto a
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collaudo per verificarne la rispondenza alle prescrizioni di cui al presente CSA. E onere della Ditta
predisporre quanto necessario ad effettuare le verifiche nonché produrre le certificazioni di
gualita, ove esistenti, ovvero la documentazione di contenuto analogo; saranno a carico del

Committente le sole spese relative al personale incaricato delle operazioni di collaudo.

Il Committente potra avvalersi, se lo riterra necessario, di Enti ed Istituti di propria fiducia per

I’esecuzione delle verifiche di collaudo.

Entro 10 giorni solari successivi alla conclusione del collaudo preliminare di accettazione su
campione, le cui operazioni non potranno prolungarsi oltre 10 giorni solari dalla ricezione del

campione stesso, il Committente comunichera alla Ditta le proprie determinazioni.

In caso di esito negativo del collaudo in questione, tutte le spese sostenute dal Committente

saranno a carico della Ditta.

Qualora il Committente non concluda il collaudo di accettazione su campione entro i termini
sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei risultati di prove richieste entro i
termini ed Enti esterni, il collaudo stesso si intendera superato, fermo restando I'obbligo della
Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel presente CSA ed alle

caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica.

12.3 Anomalie in fase di consegna e di utilizzo

Ove in sede di consegna e/o utilizzazione dei beni venissero evidenziate anomalie tali da
comprometterne o ridurne I'utilizzo, il Committente ha facolta di sospendere i pagamenti e di
respingere la fornitura, fatta salva la facolta di accettazione con riserva di applicazione di penale o
riduzione solo qualora, malgrado I'anomalia manifestatasi, la fornitura risulti comunque idonea

all’'uso, seppure con limitazioni.

Nel caso venissero, da parte del Committente, formulate alla Ditta prescrizioni per
I’adeguamento della fornitura, la stessa e obbligata ad adempiervi nel termine di 30 (trenta) giorni
solari dalla ricezione della relativa comunicazione; scaduto infruttuosamente tale termine, la

Stazione Appaltante ha facolta di respingere la fornitura.
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12.4 Verifica di conformita o Collaudo definitivo

La verifica di conformita finale o collaudo definitivo dovra iniziare entro il 20° (ventesimo)
giorno solare dalla data di ultimazione della fornitura e concludersi entro il 60° (sessantesimo)

giorno solare dalla stessa data.

Qualora il Committente non effettui le operazioni di collaudo definitivo o non concluda il
collaudo definitivo entro i termini sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei
risultati di prove richieste entro i termini ad Enti esterni, il collaudo stesso si intendera superato,
fermo restando I'obbligo della Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche

indicate nel presente CSA ed alle caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica.

Nell’ambito del collaudo definitivo si terra conto dei risultati ottenuti nell’esercizio/utilizzo dei
beni (anomalie, difetti, mancanze) e degli esiti di eventuali prove di laboratorio su un numero

adeguato di mezzi/attrezzature.

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quant’altro necessario per |'esecuzione
delle prove di collaudo saranno forniti dalla Ditta. Saranno a carico del Committente le sole spese
relative al personale incaricato delle operazioni di collaudo. La stessa Ditta deve curare, a propria
cura e spese, eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove stesse, ovvero ad integrare la
fornitura stessa qualora a seguito delle predette prove il bene fornito risultasse non piu
utilizzabile.

La Stazione Appaltante ha facolta di richiedere ad Enti di propria fiducia tutte le analisi e le
prove ritenute opportune sui materiali e componenti, nonché sul compattatore finito oggetto
della fornitura; le relative spese sono a carico del Committente salvo esito negativo, nel qual caso
saranno a carico della Ditta; in caso di rifiuto della fornitura tutte le spese sostenute (anche quelle

di eventuali prove positive) saranno a carico della Ditta.

Nel caso di esito del collaudo con prescrizioni, la Ditta € obbligata ad adempiervi a propria cura
e spese entro i termini assegnati al fine di eliminare le anomalie riscontrate e alla successiva
comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura; ove tali termini venissero superati per
causa della Ditta sara applicata la penale di cui all’articolo 14 (applicazione della percentuale

riportata) per ogni giorno solare di ritardo calcolata sull’intero importo contrattuale.
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In caso di collaudo negativo o di impossibilita, ovvero indisponibilita da parte della Ditta a
modificare quanto contestato al fine di superare il collaudo, il Committente prendera gli opportuni

provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto.

| risultati degli esami, prove, verifiche formeranno oggetto del certificato di verifica di

conformita ai sensi della normativa vigente, compilato in duplice copia e firmato dalle parti.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere
sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una

risoluzione definitiva.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita
guando risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuali. Il certificato di verifica di conformita contiene gli estremi del contratto e degli
eventuali atti aggiuntivi, 'indicazione dell’esecutore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per
I’esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; il
richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo;
I'importo totale ovvero I'importo del saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di

conformita.

E fatta salva la responsabilitd dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a
parti, componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita. Eventuali
anomalie (per vizi occulti) che verranno riscontate successivamente dalla data del collaudo, e che
potranno essere imputabili ad errata progettazione o ad eccessiva usura per non adeguata

esecuzione, verranno segnalate al Fornitore per eliminarle a sue spese.

Il certificato di conformita emesso dal DEC deve essere confermato dal RUP. Esso va trasmesso

per la sua accettazione all’esecutore.

Articolo 13
Pagamento

Il pagamento dei beni forniti, al netto di eventuali penali applicate, sara effettuato, previo
Certificato attestante la corretta esecuzione della fornitura, emesso dall’Utilizzatore RAP S.p.A.,
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come da relativi termini di cui al superiore art.11, per un corrispettivo pari al relativo intero
importo (100%).

Il pagamento verra eseguito a mezzo mandato entro 60 giorni fine mese della data fattura, che
sara emessa successivamente alla data della consegna della fornitura del lotto, salvo che
I’eventuale verifica su campione richiesta non abbia dato esito negativo e/o fatto salvo quanto
previsto al superiore art. 12.3.

In caso di mancato superamento del collaudo definitivo di cui al superiore art. 12.4, verra
escussa la cauzione definitiva che I'esecutore del contratto & obbligato a costituire, in conformita
delle prescrizioni di cui al Codice degli appalti, fermo restando la facolta di avviare ogni azione
necessaria a procedere alla richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno.

L’erogazione della anticipazione contrattuale € ammessa ai sensi dell’art. 5 c¢. 1 del D.L.
79/1997 nonché ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti (*).

La stazione appaltante potra corrispondere all'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20%,
o eventuale diversa percentuale prevista dalle norme vigenti, calcolata sull'importo totale del
contratto d'appalto, entro 15 gg dalla stipula dello stesso.

(*) Il decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, é intervenuto anche sul co. 18
dell’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, applicando [l’istituto dell’anticipazione del prezzo ai contratti che
prevedono “prestazioni”. Utilizzando questa terminologia generica é stata di fatto estesa anche a forniture e servizi
I'anticipazione del prezzo, fattispecie ormai ben conosciuta nel mondo degli appalti di lavori pubblici. Si tratta di
un’eccezione al generale divieto di anticipazione del prezzo nei contratti pubblici previsto dall’articolo 5 del D.L. n.
79/1997 convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997

Articolo 14
Penali

Qualunque causa di ritardo nell’esecuzione e nella conclusione della fornitura deve essere
tempestivamente comunicata dalla Ditta alla Stazione Appaltante, al RUP e al DEC. Tale
comunicazione non interrompe comungue i termini per dare ultimata la fornitura, né verra come
giustificazione del ritardo.

| fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della

fornitura devono essere comunicati ai soggetti prima indicati; sono considerate cause di forza
maggiore gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente
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competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante e gli eventi
meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o la consegna dei
mezzi/attrezzature.

Nel caso di ritardo della consegna (come prevista all’art.11), non giustificato da cause di forza
maggiore, verra applicata per ogni giorno solare di ritardo, una penale dell’1% (uno percento)
dell'importo contrattuale e questo valore si applichera per intero anche nel caso di ritardo di
consegna di una sola unita nell’ambito del lotto di consegna.

L'importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi sara comunicato alla Ditta da
parte della Stazione Appaltante con “nota di debito” e sara trattenuto sul’ammontare delle

fatture ammesse al pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva.

Eventuali difettosita ricorrenti individuate sui mezzi/attrezzature che dovessero dar luogo a
continui fermo macchina, potranno comportare I'applicazione di sanzioni economiche nei riguardi
dell'impresa fornitrice, da valutare in base alle circostanze e al danno operativo e d'immagine

arrecato, fino alla restituzione della flotta con risoluzione in danno del contratto di fornitura.

Qualora I'ammontare delle penali ecceda il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione
Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto senza bisogno di diffida o costituzione in
mora. In tal caso, si provvedera a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della Ditta
inadempiente, incamerando a titolo di penale la garanzia definitiva di cui al Bando di Gara, con

diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Inoltre, superando il 60mo giorno di ritardo sul completamento della fornitura, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di recedere dal contratto con I'incameramento della la garanzia
definitiva di cui al Bando di Gara.

Articolo 15
Decadenza dell’aggiudicazione

La decadenza dell’affidamento della fornitura puo essere disposta nei seguenti casi:
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1. se la Ditta aggiudicataria cede il contratto a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione
del Committente;

2. se la Ditta aggiudicataria si rende inadempiente agli obblighi stabiliti dalla Legge e/o dai
regolamenti di attuazione e/o dal presente Capitolato;

3. se la Ditta aggiudicataria, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato,

dimostra imperizia o negligenza tale da compromettere la qualita della fornitura resa;

4, in caso di danni significativi creati al patrimonio del Committente o dell’Utilizzatore.

Nei casi sopra esposti la Stazione Appaltante potra, in qualsiasi momento, procedere alla
rescissione del contratto mediante semplice raccomandata o pec, esclusa ogni formalita legale o
atto di costituzione in mora. In tal caso si provvedera a nuova aggiudicazione della fornitura, in
danno della Ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al

bando di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 16
Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per lI'igiene
del lavoro

Tutto quanto espressamente indicato all'art. 3, dal punto di vista costruttivo, funzionale e
antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime il fornitore nel prendere
tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare,
sicura sotto tutti gli aspetti e rispondente a tutte le norme di sicurezza vigenti nonché al dettato
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Ditta fornitrice € consapevole che il Committente e |'Utilizzatore sono manlevati da ogni
responsabilita civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a difetti di fabbrica e/o

di conformita alla normativa di settore.

La Ditta & obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché
le norme e circolari specifiche. La Ditta ha I'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza e tutele

del lavoro in modo da rendere la fornitura e il servizio idonei sotto ogni aspetto.

Nella conduzione e gestione della fornitura, la Ditta e gli eventuali subappaltatori dovranno

adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose:
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1. dovranno aver preso visione dei luoghi ove deve essere svolta I'attivita e la consegna dei
beni;

2. dovranno seguire le indicazioni del personale preposto, presso le sedi individuate per la
consegna, riguardo alle modalita di accesso, manovra, deposito, conferimento, etc..., ai fini
della sicurezza;

3. dovranno indossare, durante le operazioni, il corpetto rifrangente-alta visibilita;

4, procederanno, all'interno dei siti, con i mezzi a passo d’'uomo;

5. dovranno segnalare, immediatamente, qualsiasi anomalia al personale preposto alle

attivita di ricezione dei beni, incaricato di essere sempre presente durante le operazioni.

Prima di iniziare le attivita, la Ditta dovra consegnare un proprio specifico Piano di Sicurezza o

estratto del proprio DVR e sottoscrivere il Documento di Cooperazione e Coordinamento (per

informazioni contattare preventivamente il Servizio Prevenzione e Protezione del Gestore).

Articolo 17
Addestramento del Personale

La Ditta, all’atto della consegna dei mezzi/attrezzature, deve garantire a propria cura e spese

I’addestramento e la formazione/informazione del personale dipendente della societa RAP S.p.A,,

dalla stessa individuato, secondo le seguenti specifiche:

a)

b)

d)

22

espletamento, con personale specializzato, di corsi di istruzione articolati in due fasi (“fase
iniziale” e “Fase di completamento”) presso la/le sede/i dell’Utilizzatore, ubicate nel
territorio del Comune di Palermo;

la “fase iniziale” dell’addestramento del personale prevede un tempo totale di formazione
pro capite, che sara indicato dalla Ditta, del quale almeno n. 2 ore devono riguardare la
sicurezza sul lavoro, ex art. 73 del D. Lgs. 81/2008, in particolare I'uso in sicurezza del
mezzo/attrezzatura, con verifica finale dell’apprendimento anche con prova pratica;

la “fase di completamento” dell’addestramento del personale per un tempo totale di
formazione pari ad un numero di ore pari almeno alla meta di quelle previste per la fase
iniziale, da sviluppare secondo le richieste e le esigenze dell’Utilizzatore, per consentire la
formazione del personale di nuova assegnazione e quella di aggiornamento del personale
gia assegnato al servizio, sia per I'uso dei beni, sia per la gestione della manutenzione;

i corsi sono mirati ad addestrare opportunamente il personale utente, gli addetti officina e
uno o piu addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, con rilascio di uno specifico
attestato per la successiva formazione di nuovi utilizzatori;
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e) consegna di materiale didattico e formativo diversificato per profilo professionale formato.

La completa effettuazione della “fase iniziale” dell’addestramento integra la consegna dei beni

e ne costituisce componente essenziale ai fini del completamento dell’intera fornitura.

LOTTO UNICO RDO8

Di seguito il numero approssimativo minimo di dipendenti da formare:

1. n. 20 operatori, n. 6 addetti officina, n. 3 Addetti alla Sicurezza Aziendale.

Articolo 18
Obblighi di rispetto del C.C.N.L.

La Ditta dovra essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per il proprio personale
I'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante

documentazione comprovante I'adempimento dei rispettivi obblighi.

Articolo 19
Risoluzione del Contratto

La risoluzione del contratto si verifica nei seguenti casi:

per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo dell’Appaltatore;
recidiva per inadempimento alle ingiunzioni o diffide nonostante |'applicazione delle
penali;

3. per frode nell’esecuzione della fornitura/servizio;
in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se piu di una,
della fornitura e dei servizi per un periodo cumulato superiore a 40 giorni naturali e
consecutivi;

5. guando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
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6. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;

in caso il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Appaltatore siano rinviati a giudizio
per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalita organizzata
(art. 2 comma 2 L.R. n° 15/2008);

9. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione della
fornitura/servizio;

10. non rispondenza della fornitura/servizio alle specifiche di contratto;

11. perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti richiesti per [|'esecuzione della
fornitura/servizio;

12. mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/2010 in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto;

13. se I'Appaltatore nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato dimostra
imperizia o negligenza tale da compromettere la qualita della fornitura/servizio;

14. in caso di danni significativi creati al patrimonio di RAP S.p.A.;

15. in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Articolo 20
Obblighi e spese contrattuali

Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli, tasse, ecc. sono

a completo carico dell’Appaltatore.

Articolo 21
Normativa applicabile

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente e in particolare, senza pretesa di
esaustivita, alle norme UNI attinenti al bene oggetto di fornitura, a quella in materia di contratti
pubblici (D. Lgs. n. 50/2016, DPR n. 207/2010, Linee guida ANAC), di sicurezza nei luoghi di lavoro
(D. Lgs. n. 81/2008), ambientale (D. Lgs. n. 152/2006, Accordo quadro ANCI — CONAI vigente, DM
del 17/06/2021 sui CAM, ecc.) e al Codice Civile.
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Articolo 22
Foro Competente

Per tutte le eventuali vertenze che dovessero sorgere con la Ditta appaltatrice per
I'interpretazione e I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché per
I'espletamento della fornitura in argomento, sara competente il Tribunale di Palermo.

Articolo 23
Trattamento dei dati e riservatezza delle informazioni

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 (Legge sulla privacy), i dati personali forniti dai
partecipanti alla gara d’appalto saranno raccolti e trattati, nei limiti di legge, presso le strutture
organizzative del Comune di Palermo e di RAP S.p.A. per le finalita di espletamento e gestione
della gara di appalto e per le finalita inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.

Articolo 24
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge in
materia.
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ALLEGATO RDO8

MINI PALA GOMMATA CON BENNE E ACCESSORI

Caratteristiche ed allestimenti minimi dei beni oggetto della fornitura. Eventuali caratteristiche
qualitative o dimensionali leggermente difformi da quanto di seguito indicato potranno essere
proposte da parte degli offerenti per la successiva approvazione da parte del Committente.

Caratteristiche richieste

Peso operativo: da circa 2.9 a circa 3.5 Ton.

Potenza Motore: da circa 45.5 a circa 55.4 kW

Alimentazione Diesel

Cilindrata: circa 3.3 cc

Ruote con 4 pneumatici a gomma piena

Altezza di sollevamento con ribaltamento benna: almeno circa 3,20 m.

Sistema idraulico con impianto idraulico ausiliario standard per azionare l'attrezzatura

richieste come accessori tramite innesti rapidi

Luci da lavoro montate sulla cabina (anteriori e posteriori)

. ldonea protezione dei gruppi ottici

10. Girofaro lampeggiante del tipo intermittente posto sul tetto della cabina e omologato a
norma del C.d.S., con interruttore e apposita spia in cabina.

11. Luci di stazionamento

12. targhe non asportabili applicate in cabina e sull’attrezzatura, riportanti sinteticamente le
norme d’uso e prescrizioni per la sicurezza; devono essere adottati adeguati criteri affinché
le indicazioni ivi riportate siano durevolmente leggibili

13. Avvisatore acustico durante la manovra di retromarcia del veicolo

14. Accesso in cabina mediante appositi appigli/mancorrenti opportunamente posizionati e
superfici per I'appoggio dei piedi di tipo antisdrucciolo, in modo da consentire I'operazione
in tutta sicurezza come previsto dalla normativa vigente.

15. Cabina completamente vetrata

a. Struttura ROPS
b. Struttura FOPS
16. Allestimento Cabina dell'operatore
a. Sedile molleggiato regolabile

NNk W=

o

b. luceinterna
c. presadi alimentazione elettrica
d. climatizzatore o aria condizionata
e. clacson
| | |
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f. contaore
g. Indicatore di livello dei liquidi funzionali
h. indicatore temperatura dell’acqua
17. Freno di stazionamento
18. Cintura di sicurezza
19. Barra di sicurezza
20. Accessori
a. Bennaapinza
1. larghezza: superiore 1,3 e inferiore circa 1,60 m
1. Altezza: almeno circa 450 mm.
iii. Profondita: almeno circa 750 mm.
b. Benna Standard:
1. larghezza: superiore circa 1,3 mm e inferiore circa 1,60 m;

ii. Altezza: almeno circa 450 mm.
ii. Profondita: almeno circa 750 mm.
c. Forche per pallet con protezione di sicurezza
1. Portata: non inferiore a circa 1.500 kg
ii. lunghezza forca: almeno circa 1000 mm
iii. spazio tra le forche regolabile

Personalizzazioni ed allestimenti

In relazione alla integrazione dei mezzi nel sistema SMART di gestione flotte, la Stazione

Appaltante, avvalendosi anche di fornitori terzi selezionati a mezzo gara, potra effettuare ogni
ulteriore e successivo allestimento ai mezzi di cui alla presente fornitura, con 1'obiettivo di integrare
il mezzo alla piattaforma di gestione informatica della Flotta mezzi (installazione di sensori,

dispositivi satellitari, antenne RFID, sistemi di comunicazione, etc).

Per tali allestimenti il fornitore non potra sollevare nessuna eccezione sui previsti termini di
garanzia, rendendosi disponibile, qualora necessario, a fornire la collaborazione nonché le
informazioni necessarie per i buoni esiti delle installazioni, 1’accesso al CANBUS e a qualsiasi

sensore in dotazione al mezzo.

Gli interventi di cui sopra non altereranno, in alcun modo, le specifiche e caratteristiche tecniche e
funzionali dei mezzi, non alterando, ad alcun titolo, i requisiti di omologazione, immatricolazione,

etc. .

In particolare il mezzo dovra essere idoneo alla predisposizione della strumentazione necessaria a

svolgere funzioni SMART che si esemplificano di seguito:
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trasmissione e acquisizione dei dati finalizzati al monitoraggio in tempo reale della
localizzazione del veicolo e della gestione delle emergenze;

realizzazione della banca-dati georeferenziata necessaria per la pianificazione del servizio di
RAP S.p.A. (posizionamento di contenitori per rifiuti, attrezzature etc.);

pianificazione del servizio;

rendicontazione al committente pubblico o alla cittadinanza dei servizi svolti,

contabilita industriale e controllo dei costi.

Nello specifico verranno acquisiti e gestiti i dati relativi a:

gestione in tempo reale di posizione, parametri movimento € sensori;

monitoraggio e registrazione di tutte le informazioni provenienti dal veicolo attraverso
I’interfaccia CANBUS;

monitoraggio urti ed incidenti;

rilevazione stile di guida;

sicurezza antifurto per i veicoli;

monitoraggio dei consumi di carburante tramite sonda, copritappo serbatoio, collegamento
al CANBUS, con segnalazione di eventuali anomalie alla piattaforma web.

Segnaletica

Per la segnaletica, si rimanda all’art. 3 del CSA.

NOTA: In ordine alle caratteristiche dimensionali e di peso riportate nella presente scheda tecnica,

€ ammessa una tolleranza sulle stesse di + 5 % rispetto alle dimensioni lineari, di superficie

volumetriche e di peso e comunque tali da garantire la rispondenza alle funzionalita richieste. Il

riferimento a tipologie/marche di dispositivi citati nella presente scheda & da intendere a titolo

puramente esemplificativo e deve solo essere considerato come riferimento di garanzia di

prestazioni e funzionalita.
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Immagini esemplificative degli accessori
a - benna a polipo (a b - benna Standard c- forca per pallet
pinza)

CSA_D_1_Lotto_RDO8

Autorita Urbana di Palermo — Area Pianificazione Urbanistica 29
PON Citta Metropolitane 2014-2020



