



Comune di Palermo

Gara: PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020 - REACT/EU - Asse 6 - Progetto Codice Locale Pa6.1.4.a - PG2030 - Palermo Green 2030 - Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart

QUESITO

Qui di seguito riportiamo un estratto degli Articoli 11 e 13 riferite come esempio al Lotto RD04.

Articolo 11 Termini e modalità di consegna dei beni

La consegna dei mezzi/attrezzature di cui al Lotto RD04 - N. 64 Autocarri a Vasca da mc. 5 35 Q.li, deve essere completata entro e non oltre i 300 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data di emissione dell'Ordine di fornitura. La Ditta Aggiudicataria, comunque, presenterà alla Stazione Appaltante un Piano di Consegne in modo da distribuire la totalità della fornitura in gruppi scaglionati nel tempo, fermo fisso restando il termine ultimo di 300 giorni per la consegna della fornitura nella sua interezza.

Articolo 13 Pagamento

Il pagamento dei beni forniti, al netto di eventuali penali applicate, sarà effettuato, per ogni singolo lotto e previo Certificato attestante la corretta esecuzione della fornitura, emesso dall'Utilizzatore RAP S.p.A., avuto riguardo a ciascun blocco di consegna, come da relativi termini di cui al superiore art.11, per un corrispettivo pari al relativo intero importo (100%). Il pagamento verrà eseguito a mezzo mandato entro 60 giorni fine mese della data fattura, che sarà emessa successivamente alla data di ultimazione della fornitura del lotto, salvo che l'eventuale verifica su campione richiesta non abbia dato esito negativo e/o fatto salvo quanto previsto al superiore art. 12.3.

Il chiarimento che chiediamo riguarda il fatto che con un piano di consegne scaglionato nel tempo, come necessariamente sarà soprattutto per i Lotti come quello riportato composti da un numero notevole di attrezzature, le condizioni di pagamento vanno intese riferite a ciascun blocco di consegna (come riportato all'Art. 13) o all'ultimazione della fornitura del Lotto (come riportato all'Art. 13). Questo perché tra la prima e la seconda ipotesi potrebbero intercorrere anche 90 giorni portando i termini di pagamento del primo blocco di consegna a 150 giorni che sono sicuramente un termine eccessivo.

RISPOSTA

In ordine a quanto previsto per il pagamento della fornitura di cui al CSA_B - Lotto RD04 – n.64 Autocarri a vasca da 5 mc. q.li 35, con riferimento all'art.13 del medesimo documento, si conferma che il pagamento va riconosciuto a completamento della fornitura del lotto nella sua interezza a mezzo mandato entro 60 giorni fine mese della data fattura.

Tuttavia, come previsto, al medesimo articolo del CSA, la stazione appaltante potrà corrispondere all'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20%, o eventuale diversa percentuale prevista dalle norme vigenti, calcolata sull'importo totale del contratto d'appalto, entro 15 gg dalla stipula dello stesso. Tanto in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, che è intervenuto sul comma 8 dell'art.35 del Codice dei Contratti Pubblici.

Inoltre, il recente decreto Milleproroghe 2022 (decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre), all'art. 3, comma 4, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all'art. 207 del c.d. decreto rilancio (n. 34/2020), il quale ha disposto l'innalzamento, dal 20 al 30 per cento, della percentuale di anticipazione del prezzo contrattuale a favore dell'appaltatore (nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante).