

MUNICIPIO DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO CONTRATTI

VERBALE DI GARA N. 16

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA

OGGETTO: Lavori di restauro e risanamento di Villa Lisetta interna
all'Istituto Gonzaga - CUP D73I18000160002 - CIG 8101614F5B

Importo complessivo €614.355,85# (oltre IVA) di cui €29.538,45# per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'anno duemilaventuno il giorno 5 (Cinque) del mese di Novembre, alle ore
10,45, in modalità telematica, si riunisce, per l'esperimento della procedura
aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara
costituita dal Segretario Generale con nota n. 1338763 del 25.11.2020:

- Dott. Maurizio Pedicone, Dirigente del Servizio Città Storica, nella qualità
di Presidente;

- il Geom. Rosario Di Domenico, Funzionario del Servizio Città Storica, nella
qualità di Componente;

- Dott. Sergio Restivo, Funzionario del Servizio Contratti, nella qualità di
Componente.

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario non componente della presente
Commissione, l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Giovanna Pirrone in servizio
presso il Servizio Contratti.

PREMESSO

- che la Commissione di gara nella seduta dello 03.11.2021 ha esaminato la
documentazione degli OO.EE. dal n. 62 al n. 75 del V.P.O.;

- che in conformità a quanto previsto dall'art. 8.1) del disciplinare di gara, l'inizio delle operazioni di gara fissata per la data odierna, **05.11.2021** è stata pubblicata sul sito dell'Amministrazione Comunale;

- che in data 15.10.2021 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione e le conseguenti determinazioni della Commissione, come di seguito elencate:

IMPRESA

AMMESSA/ESCLUSA

76) MIGIFRA S.R.L.

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa e constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta e che nella stessa manca la dichiarazione circa i propri poteri di firma da parte dell'agente assicuratore;
2. l'attestazione SOA dell'O.E. n. 33297/17/00, emessa dall'organismo di attestazione SOA La Soatech S.P.A., in data 29.10.2019, risulta scaduta in data 05.09.2021. Si rende, pertanto, necessario acquisire copia del contratto della nuova attestazione in corso di rilascio.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta, di

integrarla con la dichiarazione dell'agente assicuratore nonché di trasmettere il contratto di cui al superiore punto 2. e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

77) ATI Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe - Ipsale Srl

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa e constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta;
2. l'attestazione SOA dell'impresa Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe n. 32125/17/00, emessa dall'organismo di attestazione SOA La Soatech S.P.A., in data 12.07.2019, presenta la scadenza della validità triennale in data 05.07.2021. e l'attestazione SOA attualmente vigente, n. 44884/17/00, emessa dal medesimo Organismo di attestazione, è stata emessa in data 15.09.2021, successiva alla data di scadenza della validità triennale della precedente. Si rende, pertanto, necessario acquisire copia del contratto dell'attestazione n. 44884/17/00;
3. l'attestazione SOA dell'impresa Ipsale s.r.l. n. 29426/17/00, emessa dall'organismo di attestazione SOA La Soatech S.P.A., in data 17.09.2018, presenta la scadenza della validità triennale in data 13.11.2020 e l'attestazione SOA attualmente vigente, n. 61948/10/00, emessa dall'Organismo di attestazione Coop SOA, è stata emessa in data 14.01.2021, successiva alla data di scadenza della validità triennale della precedente. Si rende, pertanto, necessario acquisire copia del contratto dell'attestazione n. 61948/10/00.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83,

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta nonché di trasmettere il contratto e produrre la documentazione di cui ai superiori punti 2. e 3. e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

78) A.G.R. S.R.L.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

79) ATI Impresa Edile e Stradale Geometra Rizzo Antonino & C. S.a.s. – Palazzolo Costruzioni s.r.l.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

80) GIELLE.ESSE S.R.L.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

81) Costruzioni Ambientali S.R.L.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che dall'esame dell'attestazione SOA dell'O.E. emerge che lo stesso risulta abilitato allo svolgimento di lavori di cui alle categorie OG2-III ed OG3-III-Bis. Poiché detto O.E. non risulta qualificato per lo svolgimento dei lavori di cui alla categoria OG11-I, visti i punti III.2.2. - III.2.3 Capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa del bando di gara, la Commissione determina di **ESCLUDERE** detto O.E. dalle fasi successive della procedura di gara, dando mandato al Servizio Contratti di comunicare detta determinazione all'O.E..

La Commissione rileva, altresì che la polizza relativa alla cauzione provvisoria risulta scaduta.

82) CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa e constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta;

2. considerato che l'impresa consorziata esecutrice, SIE Impianti s.r.l., risulta qualificata per lo svolgimento dei lavori di cui alle categorie OG2-II ed OG11-II, si rende necessario richiedere al CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. il soggetto che svolgerà i lavori di cui alla categoria OG3-I;

3. l'attestazione SOA dell'impresa esecutrice SIE Impianti s.r.l. n. 57260/3/00, emessa dall'organismo di attestazione SOA Mediterranea S.P.A., in data 29.01.2020, risulta scaduta in data 20.06.2020 e l'attestazione SOA attualmente vigente, n. 57828/3/00, emessa dal medesimo Organismo di attestazione, è stata emessa in data 04.12.2020, successiva alla data di scadenza della validità triennale della precedente. Si rende, pertanto, necessario acquisire copia del contratto dell'attestazione n. 57828/3/00.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta nonché di trasmettere il contratto e produrre le informazioni e la documentazione di cui ai superiori punti 2. e 3. e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

83) COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83,

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

84) **COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE**

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.


La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

La Commissione di gara, alle ore 13,30 chiude la seduta.


La successiva seduta di gara viene confermata per il giorno 10.11.2021 alle ore 09,30.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da:

F.to Il Presidente: Dott. Maurizio Pedicone



F.to Il Componente: Geom. Rosario Di Domenico



F.to Il Componente: Dott. Sergio Restivo

