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Articolo 1
Oggetto della Fornitura

L'oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito chiamato CSA) & la fornitura al
Comune di Palermo, con I'impiego dei fondi PON METRO 2014/2020, di mezzi ed attrezzature da
cedere in comodato d’uso gratuito al Gestore del Servizio di Raccolta dei Rifiuti, RAP S.p.A. per il
Potenziamento del sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta della citta di Palermo.

Nel seguito I'operatore economico aggiudicatario della gara, sia singolo che associato, verra
indicato anche come "Ditta" o "Appaltatore", il Comune di Palermo come Stazione Appaltante o
“Committente”, la Societa “RAP S.p.A.”, come “Gestore” del Servizio o “Utilizzatore” dei
mezzi/attrezzature.

Il presente CSA, comprende, in base ai lotti:

- Lotto RD04: n. 64 Autocarri a vasca da 5 mc., 35 q.li con volta bidone UNI EN840 120-360
litri, attacco a pettine, motorizzazione a metano/ibrida, nuovi di fabbrica, vedi scheda tecnica “All.
RD0O4".

- Lotto RD05: n. 11 Autocarri leggeri con sponde e sponda posteriore elevabile per rifiuti
ingombranti, motorizzazione a metano/ibrida, nuovi di fabbrica, vedi scheda tecnica “All. RD05”.

- Lotto RD06: n. 13 Autocarri Bi-vasca da 9 mc (5,5+3,5) motorizzazione a metano/ibrida, nuovi
di fabbrica e compatibili con gli autocompattatori a bocca universale e con stazioni fisse, vedi
scheda tecnica “All. RD06".

La fornitura in oggetto, in termini di numero di mezzi/attrezzature per ciascun lotto, potra
aumentare, rispetto al numero massimo acquisibile di cui al presente CSA, in misura non superiore
al 20% (venti per cento-quinto d’obbligo) dell'importo aggiudicato, per effetto dei ribassi offerti
dai singoli partecipanti nella presente gara e comunque entro I'importo complessivo nel presente
CSA e di quello massimo stanziato nell’lambito dei fondi PON METRO 2014/2020. La richiesta di
variazione sara inoltrata, secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice, a cura
e discrezione del RUP.

Il presente CSA ha la finalita di porre degli elementi identificativi atti a descrivere la tipologia di
mezzo/attrezzatura di cui la stazione appaltante ha la necessita di dotarsi per lo svolgimento del
servizio di Raccolta Differenziata tramite il Soggetto Gestore RAP S.p.A.. Tuttavia, in funzione della
molteplicita degli stessi con caratteristiche analoghe che il mercato puo offrire, potranno essere
prese in considerazione anche proposte tecniche recanti lievi difformita costruttive e/o
dimensionali rispetto alle schede tecniche allegate, purché:

a) nel caso della presente fornitura, che le attrezzature di cui al lotto RD04 e al lotto RDO5 siano
compatibili con gli autocompattatori a bocca universale e con stazioni fisse;
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b) venga espressamente ed esaurientemente documentata da parte dell’offerente
I’equivalenza delle soluzioni alternative proposte;

c) la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avvalendosi del parere del DEC
(Direttore esecutivo del Contratto) consideri tali proposte adatte al servizio cui gli stessi
sono destinati.

Articolo 2
Prescrizioni tecniche ed amministrative generali

L'esecuzione della fornitura &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova
sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.

| veicoli oggetto della fornitura devono:
- essere omologati o approvati secondo la normativa del Codice della Strada (artt. 75 e 76);

- essere immatricolati in conto terzi in favore del Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP
S.p.A.) e iscritti al PRA con titolarita del mezzo in capo al Comune di Palermo ed annotazione del
Contratto di Usufrutto in favore del gestore del servizio pubblico (RAP S.p.A.), a cura ed onere
dell'impresa aggiudicataria; a tal proposito ai fini della preventiva stipula del contratto di usufrutto
tra Comune di Palermo e Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP S.p.A.), in capo al Gestore
Pubblico dei Rifiuti, I'aggiudicatario dovra far preventivamente far pervenire al Comune di
Palermo, che a sua volta li inoltrera al Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP S.p.A.), i
seguenti dati/documenti:

- marca:
- modello e tipo;
- n. di telaio di autotelaio e attrezzature;

- schede tecniche autotelaio e attrezzature montate con l'indicazione dei materiali utilizzati,
spessori caratteristiche etc.)

Si sottolinea che il contratto di usufrutto € in capo al gestore del servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP
S.p.A.), mentre, acquisito detto documento, I'immatricolazione € in capo all’aggiudicatario.

- essere collaudati e omologati MCTC, targati prima della consegna al Comune di Palermo (non
saranno considerati se non targati), messi su strada e consegnati presso la sede indicata dalla
Stazione Appaltante, con tutti gli oneri a carico della ditta aggiudicataria. Le sedi potranno essere
anche piu di una e comunque site nel territorio comunale. A tal proposito il Committente si potra
avvalere del gestore dei Servizi Pubblici di Raccolta Rifiuti, RAP S.p.A..
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Prima della consegna, dovra essere fatta pervenire al Comune di Palermo la documentazione
necessaria all’iscrizione del veicolo all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) nella
categoria di riferimento.

| mezzi/attrezzature oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le norme di
riferimento, essere dotate di marcatura e certificato di conformita CE, di targhetta indicante il
livello di rumorosita e di dichiarazione di conformita previste dalla Dir. 2006/42/CE (D. lgs.
17/2010) e dal D. Lgs. 262/02.

Al fine di garantire la manutenibilita e 'affidabilita in servizio dei mezzi/attrezzature offerti, la
casa costruttrice dovra essere comunque dotata di centri assistenza e ricambi ubicati all'interno
della provincia di Palermo.

Articolo 3
Segnaletica

La Ditta aggiudicataria, entro i primi 5 (cinque) giorni solari naturali e consecutivi successivi alla
data di emissione dell’ordine di fornitura, dovra richiedere al Gestore RAP, Settore Comunicazione
Esterna, le caratteristiche di indicazioni e contrassegni adesivi da applicare sui tre lati del
mezzo/attrezzatura, in aggiunta alla marcatura prevista dalla norma, come di seguito indicato:

A) loghi adesivi “PON METRO 2014/2020”, “Unione Europea”, “Repubblica Italiana” e “Comune di
Palermo”;

B) contrassegno adesivo numerico del mezzo con caratteri e colori uniformi a quelli gia in
adozione nel parco macchine dell’utilizzatore RAP S.p.A.;

C) logo RAP S.p.A. ed eventuali altri adesivi di comunicazione e sensibilizzazione ambientale (es.:
indicanti I'orario e/o le modalita di conferimento dei rifiuti, o costituenti strumenti di
campagne di sensibilizzazione ambientale) le cui caratteristiche devono essere richieste alla
stessa RAP S.p.A.;

targhetta metallica rivettata riportante, oltre che i dati tecnici, i riferimenti di identificazione in
modo univoco del mezzo/attrezzatura nell’ambito del lotto di produzione.

Articolo 4
Criterio di aggiudicazione, importo dell’Appalto e prezzi
unitari a base di gara
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La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa (OEPV),
ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa che avra conseguito il punteggio
massimo, su base 100. La stazione appaltante aggiudichera anche in presenza di una sola offerta
valida.

La valutazione del valore tecnico dell’offerta e del valore economico dell’offerta sara effettuata
da apposita Commissione Giudicatrice da nominarsi in conformita alla normativa vigente. La gara
verra aggiudicata al concorrente, in possesso dei requisiti prescritti, che proporra I'offerta
valutabile in base alla qualita ed alla funzionalita del fornitura offerta (valore tecnico dell’offerta) e
al ribasso percentuale offerto (valore economico). Resta escluso, con I'accettazione del presente
Capitolato da parte dell’Offerente, il riconoscimento di qualsiasi corrispettivo aggiuntivo per
eventuale sopravvenuta maggiore onerosita della fornitura.

L'importo unitario, a base di gara, IVA esclusa, derivanti da precedenti gare analoghe e/o da
analisi e valutazioni di mercato, € di seguito riportato:

Cap.to B Descrizione Scheda tecnica numero Prezzo unitario | Prezzo totale
vedi: mezzi/attrezzature | (IVA esclusa) (IVA esclusa)
Lotto Autocarri a vasca da mc. 5 - 35 Q.li , con
RD04 voltabidone UNI EN840 120-360 It. attacco All. RD04 64 € 60.500 € 3.872.000
a pettine, motorizzazione a metano/ibrida
Lotto Autocarri leggeri con pedana caricatrice per
rifiuti ingombranti motorizzazione a All. RD0O5 11 €62.500 € 687.500
RD056 -
metano/ibrida
Lotto Autocarri Bi-vasca da 9 mc (5,5+ 3,5) — 65
RDO6 Q.li, motorizzazione a metano/ibrida All. RDO6 13 € 100.500 € 1.306.500

La Commissione avra a disposizione un numero massimo di 100 punti per la valutazione di
ciascuna offerta, sulla base dei seguenti parametri e punteggi massimi, in osservanza a quanto
previsto dall’art. 95 c. 10-bis del Codice:

- Valore Tecnico max punti 80;

- Valore Economico max punti 20.
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Articolo 5
Requisiti professionali e speciali

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;

di idoneita professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett.a) del Codice;

di capacita economica e finanziaria di cui all’art. 83, c. 1, lett. b) del Codice;
di capacita tecnica e professionale dic ui all’art. 83, c. 1, lett. c) del Codice.
dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attivita di cui al presente Capitolato;

della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da organismo di certificazione accreditato,
comprendente le attivita oggetto della gara;

della certificazione ISO 14001:2015 per la casa costruttrice del bene, rilasciata da
organismo di certificazione accreditato.

Articolo 6
Documentazione da presentare in fase di gara

Le Ditte partecipanti, oltre a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, dovranno
presentare in sede di gara, pena I'esclusione, la seguente documentazione, fascicolata, numerata,
timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina:

a) Relazione tecnica descrittiva del mezzo/attrezzatura, in cui devono essere dettagliate le

caratteristiche dei materiali impiegati, le modalita costruttive, le caratteristiche di
funzionamento e tutte le altre informazioni che I'offerente riterra opportune per meglio
qualificare I'offerta (es. accorgimenti e soluzioni adottate per ridurre il rumore, per I'uso in
sicurezza dei beni...). In allegato alla stessa devono essere riportati i disegni tecnici quotati
del bene offerto. Tutto quanto riportato nella Relazione Tecnica e nei suoi allegati costituisce
impegno contrattuale per I'offerente e sara verificato in sede di gara, su tutta o parte della
fornitura. L'offerente puo indicare nella Relazione Tecnica eventuali servizi accessori e gli
optionals di possibile montaggio sui beni, aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti nel
presente CSA, disponibili a richiesta con eventuale pagamento aggiuntivo, precisandone il
relativo prezzo offerto;

b) Attestazione che i beni proposti soddisfino le caratteristiche richieste di cui all’Art. 1, punto

10

a), meglio specificate nelle schede tecniche “All. RD04 ”,“All. RDO5” e “All. RD06”;
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c) Dichiarazione di conformita CE del fabbricante, Certificazioni, marcature CE”, rapporti di
prova, oltre ad eventuali altre omologazioni, in copie conformi all’originale;

d) Libretti e/o Manuali di uso e manutenzione, Catalogo Ricambi (anche in copia) ed anche su
supporto informatico;

e) servizio di “Assistenza post vendita e Garanzia”;

f) servizio di “Estensione Garanzia” da erogare secondo le indicazioni del presente capitolato;
g) depliant tecnico o altro materiale illustrativo;

h) listino pezzi di ricambio in corso di validita;

i) attestazioni e certificazioni di cui all’art. 5 “Requisiti professionali e speciali”.

| documenti in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati dalla relativa
traduzione asseverata nelle forme di legge in forma cartacea e/o digitale.

Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la mancanza o la incompletezza della
documentazione sopra indicata pud comportare la non aggiudicazione benché la semplice
presentazione dell’offerta costituisca di per sé implicita accettazione di tutte le condizioni di
Capitolato e di Bando di Gara.

Articolo 7
Assistenza post-vendita e Garanzie

| beni oggetto di fornitura devono essere corredati, ai sensi e per gli effetti delle previsioni della
normativa vigente in materia, di un servizio di garanzia comprendente interventi di riparazione e di

ripristino delle condizioni originali di funzionamento dell’intero mezzo/attrezzatura.

Il periodo di garanzia decorrera dal momento del Collaudo con esito positivo (atto che sancisce
I’accettazione definitiva da parte della Stazione Appaltante dei mezzi/attrezzature quali conformi)
e terminera allo scadere del periodo indicato in sede di offerta, che non potra in nessun caso
essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.

La garanzia dovra:
e riguardare I'intero mezzo/attrezzatura in maniera integrale (senza esclusioni);

e non comportare franchigie di alcun genere;
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e non essere vincolata alla percorrenza chilometrica dei mezzi e/o all’utilizzo in ore di lavoro
delle attrezzature;

e essere prestata in conformita delle direttive emanate dai costruttori, potendone certificare
gli interventi medesimi con l'utilizzo di mano d’opera qualificata in maniera specifica (art.
71 del D.Lgs. n.81/08) e parti di ricambio originali;

Il servizio di assistenza in garanzia sara svolto e seguito dal centro di assistenza e ricambi del
mezzo e/o dell’allestitore dell’attrezzatura indicato in sede di offerta da parte della Ditta
aggiudicataria, comprensivo di assistenza FULL e supporto post-vendita, di durata almeno fino a 24
mesi, con sostituzione, durante il periodo di garanzia, di pezzi difettosi e di pezzi con assistenza.

In ordine a criteri consolidati di ingegneria di manutenzione, si fa presente che la Stazione
Appaltante, in presenza di un numero pari o superiore a 3 guasti bloccanti anche di natura diversa
che determinino il fermo di un macchinario per almeno 7 gg. solari ognuno (fara fede il dato di
registrazione della commessa di guasto da parte del Gestore del Servizio di Raccolta) durante i
primi due anni di vita tecnica del mezzo, avra facolta di restituire il macchinario alla impresa
fornitrice che sara tenuta a reintegrarlo con un’unita nuova di fabbrica, fatta salva la richiesta da
parte della stazione appaltante dei maggiori danni causati dalla indisponibilita del macchinario
stesso.

Il ripetersi di tale eventualita su un numero pari o superiore al 30% dei macchinari/attrezzature

fornite potra causare, a discrezione della Stazione Appaltante, acquisita comunicazione da parte
dell’Utilizzatore:

- la restituzione in danno dell’intera fornitura;
- la risoluzione del relativo contratto;
- 'eventuale recupero dei danni derivanti dal disservizio creato da tale carenza di affidabilita.

Resta inteso che la stazione appaltante puo in ogni caso porre in essere tutto quanto previsto
dall’ordinamento vigente al fine di tutelare i propri interessi.

Articolo 8
Revisione prezzi

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA-CSA_B_3_Lotti_RD04_RD05_RD06
12 Autorita Urbana di Palermo
PON Citta Metropolitane 2014-2020



metro N—

o Fondi Strutturali e di Investimento Europei

BN UNIONE EUROPEA

Nell'offerta presentata in sede di gara si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente
Capitolato. Il prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di sua propria convenienza

ed a suo rischio, & quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita.

La Ditta aggiudicataria non avra pertanto diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per
qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze, né dopo l'aggiudicazione né durante il corso della

fornitura.

Articolo 9
Subappalto

Fermo restando il divieto della cessione del contratto, previsto dall’art.105 del Codice, le
modalita dell’eventuale subappalto sono regolate dall’Art. 11 del Disciplinare di Gara.

Articolo 10
Ordine di fornitura

L'Ordine di Fornitura sara emesso dalla Stazione appaltante dopo I'aggiudicazione definitiva della
gara, a seguito dell’esito positivo sulla verifica dei requisiti di ordine generale, professionali e
speciali dell’'operatore provvisoriamente aggiudicatario e della verifica della documentazione

tecnica presentata in sede di gara.

La Ditta, almeno 30 gg. Prima della consegna del primo mezzo/attrezzatura, deve far pervenire

al Committente e all’Utilizzatore:
¢ il materiale formativo di cui all’art. 17;
e proposta del calendario della fase iniziale dei corsi di formazione di cui all’art. 17,

e proposta del posizionamento sui beni dei loghi “CIPE 69/2009” “Comune di Palermo” e
“RAP S.p.A.” per I'approvazione da parte della Stazione Appaltante;

e tutte quelle notizie e/o documenti necessari dai quali si possano evincere i dati tecnici del
veicolo (MTT, Tara, kW motore, dimensioni, etc; Certificazione o dichiarazione di
conformita CE; disegni quotati del mezzo/attrezzatura e schema di calcolo del volume che
contiene i rifiuti; figurino in scala del veicolo attrezzato).
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Prima della consegna del primo mezzo/attrezzatura la Ditta dovra inoltrare al Committente e al
Gestore, per la relativa approvazione, la proposta di posizionamento degli adesivi e di quant’altro

previsto all’articolo 3.

La Ditta deve fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24 e una pec per ricevere le

comunicazioni da parte del Committente e del Gestore.

La stazione appaltante si riserva di attivare I'avvio del contratto sotto riserva di legge ai sensi
dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 1 lettera a) del D.L. 16/07/2020, N. 76
convertito in legge 120/2020 cosi come modificato dall'art. 51, comma 1 (proroga fino al
30/06/2023) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Legge di conversione 29/07/2021, n. 108).

Articolo 11
Termini e modalita di consegna dei beni

La Ditta aggiudicataria deve aderire alle procedure stabilite dal presente CSA circa le modalita di

esecuzione della fornitura.

| mezzi/attrezzature dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, con verifiche allo
scopo condotte dal DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto), completi degli accessori d’uso e di
quelli necessari per l'installazione, di tutto quanto occorrente per la loro utilizzazione e di tutto
qguanto prescritto dal presente CSA ed offerto nella Relazione Tecnica prodotta in sede di gara,
franco Palermo, posizionati nei siti presso la sede o le sedi indicate a discrezione del RUP, che
potra essere anche una degli autoparchi di RAP S.p.A.. a totale cura e spese della Ditta.

Deve essere redatto apposito verbale di consegna dei beni firmato dalle parti.

LOTTO RDO4 - N. 64 Autocarri a Vasca da mc. 5-35 Q.li

ENTRO IL 5° GIORNO dalla data di emissione dell’ordine di fornitura, la Ditta dovra inoltrare
richiesta delle caratteristiche della segnaletica, di cui all’art. 3 del presente CSA, e, nei giorni
successivi, occuparsi della produzione ed apposizione degli adesivi sulle attrezzature, in modo da
consegnarli gia completi della segnaletica alla Stazione Appaltante.
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La consegna dei mezzi/attrezzature di cui al Lotto RD04 - N. 64 Autocarri a Vasca da mc. 5 — 35
Q.li, deve essere effettuata per n. 6 blocchi successivi, n. 2 consegna di n. 12 unita e n. 4 consegne

di n. 10 unita ciascuna, secondo il seguente calendario, a_partire dalla data di_emissione

dell’Ordine di fornitura:

- ENTRO IL 75° GIORNO, consegna del primo blocco di n. 12 mezzi;

- ENTRO IL 90° GIORNO, consegna del secondo blocco di n. 12 mezzi;
- ENTRO IL 105° GIORNO, consegna del terzo blocco di n. 10 mezzi;

- ENTRO IL 120° GIORNO, consegna del quarto blocco di n. 10 mezzi;
- ENTRO IL 135° GIORNO, consegna del quinto blocco di n. 10 mezzi;
- ENTRO IL 150° GIORNO, consegna del sesto blocco di n. 10 mezzi.

E’ facolta del DEC apportare modifiche al calendario di consegna indicato con slittamento dei
termini, debitamente motivate ed autorizzate dal RUP (ad esempio, momentanea indisponibilita
delle sedi di consegna) cercando comunque di mantenere il piu possibile la distanza temporale tra

i blocchi di consegna fissati.

La data di ciascuna consegna verra attestata dal DEC. L'ultimazione della fornitura nel suo
complesso coincidera con la data di consegna dell’ultimo compattatore, come da apposita

attestazione di consegna emessa dal DEC.

LOTTO RDO5 - N. 11 Autocarri a pianale con sponde e sponda post. elevabile

ENTRO IL 5° GIORNO dalla data di emissione dell’ordine di fornitura, la Ditta dovra inoltrare
richiesta delle caratteristiche della segnaletica, di cui all’art. 3 del presente CSA, e, nei giorni
successivi, occuparsi della produzione ed apposizione degli adesivi sulle attrezzature, in modo da

consegnarli gia completi della segnaletica alla Stazione Appaltante.

La consegna dei mezzi/attrezzature di cui al LOTTO RD06 - N. 11 Autocarri a pianale con
sponde e sponda post. Elevabile, deve essere effettuata con n. 2 blocchi successivi,
rispettivamente di 6 e 5 unita ciascuno. Il primo blocco di consegna di n. 6 mezzi entro il 120°

giorno solare, naturale e continuativo, a partire dalla data di emissione dell’Ordine di fornitura, e

il secondo di n. 5 mezzi entro i 30 gg. successivi.
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E’ facolta del DEC apportare modifiche al calendario di consegna indicato con slittamento dei
termini, debitamente motivate ed autorizzate dal RUP (ad esempio, momentanea indisponibilita
delle sedi di consegna) cercando comunque di mantenere il piu possibile la distanza temporale tra

i blocchi di consegna fissati.

La data di ciascuna consegna verra attestata dal DEC. L'ultimazione della fornitura nel suo
complesso coincidera con la data di consegna dell’ultimo compattatore, come da apposita

attestazione di consegna emessa dal DEC.
LOTTO RDO6 - N. 13 Autocarri Bi-vasca da mc. 9 — 65 Q.li

ENTRO IL 5° GIORNO dalla data di emissione dell’ordine di fornitura, la Ditta dovra inoltrare
richiesta delle caratteristiche della segnaletica, di cui all’art. 3 del presente CSA, e, nei giorni
successivi, occuparsi della produzione ed apposizione degli adesivi sulle attrezzature, in modo da

consegnarli gia completi della segnaletica alla Stazione Appaltante.

La consegna dei mezzi/attrezzature di cui al Lotto RDO5 - N. 13 Autocarri Bi-vasca da mc. 9 — 65
Q.li, deve essere effettuata con n. 2 blocchi successivi, rispettivamente di 7 e 6 unita ciascuna. La
prima consegna di n. 7 mezzi entro il 120° giorno solare, naturale e continuativo, a partire dalla

data di emissione dell’Ordine di fornitura, e la seconda di n. 6 mezzi entro i 30 gg. successivi.

E’ facolta del DEC apportare modifiche al calendario di consegna indicato con slittamento dei
termini, debitamente motivate ed autorizzate dal RUP (ad esempio, momentanea indisponibilita
delle sedi di consegna) cercando comunque di mantenere il piu possibile la distanza temporale tra

i blocchi di consegna fissati.

La data di ciascuna consegna verra attestata dal DEC. L'ultimazione della fornitura nel suo
complesso coincidera con la data di consegna dell’ultimo compattatore, come da apposita

attestazione di consegna emessa dal DEC.

Articolo 12
Verifica di conformita — Collaudi
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12.1 Oggetto delle attivita di verifica di conformita

Le attivita di verifica sono dirette a certificare la conformita dei mezzi/attrezzature alle
prestazioni contrattuali sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalita,
termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa di settore. Le attivita di verifica hanno,
altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi

corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto.

All'atto di ciascuna consegna, si dovra procedere ad una prima ispezione visiva da parte del
DEC in contraddittorio con rappresentanti del Fornitore, per verificare eventuali palesi difformita
alle prescrizioni da Capitolato ed eventuali i malfunzionamenti. Contestualmente, sara redatto, in
contraddittorio, un verbale nel quale verranno elencate i mezzi/attrezzature consegnati e verra

certificata la regolare esecuzione della fornitura.

In tali occasioni il DEC firmera le bolle di consegna (DDT) dei mezzi/attrezzature, che dovranno

riportare tutte le dotazioni fornite, e andranno allegate al verbale di consegna.

Qualora i mezzi/attrezzature non risultino idonei, gli stessi potranno essere rifiutati e alla Ditta

verra comminata la penale di cui all’articolo 14 per ogni giorno di ritardo.

L'attestato di verifica di conformita e rilasciato dal DEC il quale svolgera il relativo incarico in

corso di esecuzione della fornitura.

12.2 Collaudo preliminare di accettazione su campione

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di procedere al collaudo

preliminare di accettazione su campione.

In tale caso la Ditta deve approntare, entro 40 giorni solari dalla richiesta del Committente da
effettuarsi dopo I'aggiudicazione definitiva, un campione della fornitura che sara sottoposto a
collaudo per verificarne la rispondenza alle prescrizioni di cui al presente CSA. E onere della Ditta
predisporre quanto necessario ad effettuare le verifiche nonché produrre le certificazioni di
gualita, ove esistenti, ovvero la documentazione di contenuto analogo; saranno a carico del

Committente le sole spese relative al personale incaricato delle operazioni di collaudo.

Il Committente potra avvalersi, se lo riterra necessario, di Enti ed Istituti di propria fiducia per

I’esecuzione delle verifiche di collaudo.
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Entro 10 giorni solari successivi alla conclusione del collaudo preliminare di accettazione su
campione, le cui operazioni non potranno prolungarsi oltre 10 giorni solari dalla ricezione del

campione stesso, il Committente comunichera alla Ditta le proprie determinazioni.

In caso di esito negativo del collaudo in questione, tutte le spese sostenute dal Committente
saranno a carico della Ditta.

Qualora il Committente non concluda il collaudo di accettazione su campione entro i termini
sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei risultati di prove richieste entro i
termini ed Enti esterni, il collaudo stesso si intendera superato, fermo restando I'obbligo della
Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel presente CSA ed alle

caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica.

12.3 Anomalie in fase di consegna e di utilizzo

Ove in sede di consegna e/o utilizzazione dei beni venissero evidenziate anomalie tali da
comprometterne o ridurne I'utilizzo, il Committente ha facolta di sospendere i pagamenti e di
respingere la fornitura, fatta salva la facolta di accettazione con riserva di applicazione di penale o
riduzione solo qualora, malgrado I'anomalia manifestatasi, la fornitura risulti comunque idonea

all’'uso, seppure con limitazioni.

Nel caso venissero, da parte del Committente, formulate alla Ditta prescrizioni per
I’adeguamento della fornitura, la stessa e obbligata ad adempiervi nel termine di 30 (trenta) giorni
solari dalla ricezione della relativa comunicazione; scaduto infruttuosamente tale termine, la

Stazione Appaltante ha facolta di respingere la fornitura.

12.4 Verifica di conformita o Collaudo definitivo

La verifica di conformita finale o collaudo definitivo dovra iniziare entro il 20° (ventesimo)
giorno solare dalla data di ultimazione della fornitura complessiva e concludersi entro il 60°

(sessantesimo) giorno solare dalla stessa data.

Qualora il Committente non effettui le operazioni di collaudo definitivo o non concluda il
collaudo definitivo entro i termini sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei

risultati di prove richieste entro i termini ad Enti esterni, il collaudo stesso si intendera superato,
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fermo restando I'obbligo della Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche

indicate nel presente CSA ed alle caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica.

Nell’ambito del collaudo definitivo si terra conto dei risultati ottenuti nell’esercizio/utilizzo dei
beni (anomalie, difetti, mancanze) e degli esiti di eventuali prove di laboratorio su un numero

adeguato di mezzi/attrezzature.

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quant’altro eventualmente necessario
per l'esecuzione delle prove di collaudo saranno forniti dalla Ditta. Saranno a carico del
Committente le sole spese relative al personale incaricato delle operazioni di collaudo. La stessa
Ditta deve curare, a propria cura e spese, eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove
stesse, ovvero ad integrare la fornitura stessa qualora a seguito delle predette prove il bene

fornito risultasse non piu utilizzabile.

La Stazione Appaltante ha facolta di richiedere ad Enti di propria fiducia tutte le analisi e le
prove ritenute opportune sui materiali e componenti, nonché sul compattatore finito oggetto
della fornitura; le relative spese sono a carico del Committente salvo esito negativo, nel qual caso
saranno a carico della Ditta; in caso di rifiuto della fornitura tutte le spese sostenute (anche quelle

di eventuali prove positive) saranno a carico della Ditta.

Nel caso di esito del collaudo con prescrizioni, la Ditta € obbligata ad adempiervi a propria cura
e spese entro i termini assegnati al fine di eliminare le anomalie riscontrate e alla successiva
comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura; ove tali termini venissero superati per
causa della Ditta sara applicata la penale di cui all’articolo 14 (applicazione della percentuale
riportata) per ogni giorno solare di ritardo calcolata sull’intero importo contrattuale riferito al lotto
di fornitura (RD04, RDO5, RDO6).

In caso di collaudo negativo o di impossibilita, ovvero indisponibilita da parte della Ditta a
modificare quanto contestato al fine di superare il collaudo, il Committente prendera gli opportuni

provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto.

| risultati degli esami, prove, verifiche formeranno oggetto del certificato di verifica di

conformita ai sensi della normativa vigente, compilato in duplice copia e firmato dalle parti.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere
sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una

risoluzione definitiva.
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Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita
guando risulti che |'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuali. Il certificato di verifica di conformita contiene gli estremi del contratto e degli
eventuali atti aggiuntivi, 'indicazione dell’esecutore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per
I’esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; il
richiamo agli eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo;

I'importo totale ovvero I'importo del saldo da pagare all’esecutore.

E fatta salva la responsabilita dell’esecutore della verifica finale per eventuali vizi o difetti anche
in relazione a parti, componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita.
Eventuali anomalie (per vizi occulti) che verranno riscontate successivamente dalla data del
collaudo, e che potranno essere imputabili ad errata progettazione o ad eccessiva usura per non

adeguata esecuzione, verranno segnalate al Fornitore per eliminarle a sue spese.

Il certificato di conformita emesso dal DEC deve essere confermato dal RUP. Esso va trasmesso

per la sua accettazione all’esecutore.

Articolo 13
Pagamento

Il pagamento dei beni forniti, al netto di eventuali penali applicate, sara effettuato, per ogni
singolo lotto e previo Certificato attestante la corretta esecuzione della fornitura, emesso
dall’Utilizzatore RAP S.p.A., avuto riguardo a ciascun blocco di consegna, come da relativi termini
di cui al superiore art.11, per un corrispettivo pari al relativo intero importo (100%).

Il pagamento verra eseguito a mezzo mandato entro 60 giorni fine mese della data fattura, che
sara emessa successivamente alla data di ultimazione di ciascun blocco di consegna della fornitura
del lotto, salvo che I'eventuale verifica su campione richiesta non abbia dato esito negativo e/o
fatto salvo quanto previsto al superiore art. 12.3.

In caso di mancato superamento del collaudo definitivo di cui al superiore art. 12.4, verra
escussa la cauzione definitiva che I'esecutore del contratto e obbligato a costituire, in conformita
delle prescrizioni di cui al Codice degli appalti, fermo restando la facolta di avviare ogni azione
necessaria a procedere alla richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno.

L’erogazione della anticipazione contrattuale € ammessa ai sensi dell’art. 5 ¢. 1 del D.L.
79/1997 nonché ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti (*).
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La stazione appaltante potra corrispondere all'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20%,
o eventuale diversa percentuale prevista dalle norme vigenti, calcolata sull'importo totale del
contratto d'appalto, entro 15 gg dalla stipula dello stesso.

(*) Il decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, é intervenuto anche sul co. 18
dell’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, applicando listituto dell’anticipazione del prezzo ai contratti che
prevedono “prestazioni”. Utilizzando questa terminologia generica é stata di fatto estesa anche a forniture e servizi
I'anticipazione del prezzo, fattispecie ormai ben conosciuta nel mondo degli appalti di lavori pubblici. Si tratta di
un’eccezione al generale divieto di anticipazione del prezzo nei contratti pubblici previsto dall’articolo 5 del D.L. n.
79/1997 convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997

Articolo 14
Penali

Qualunque causa di ritardo nell’esecuzione e nella conclusione della fornitura deve essere
tempestivamente comunicata dalla Ditta alla Stazione Appaltante, al RUP e al DEC. Tale
comunicazione non interrompe comunque i termini per dare ultimata la fornitura, né verra come

giustificazione del ritardo.

| fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della
fornitura devono essere comunicati ai soggetti prima indicati; sono considerate cause di forza
maggiore gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente
competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante e gli eventi
meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o la consegna dei
mezzi/attrezzature.

Nel caso di ritardo nell’ambito di ciascuno dei singoli blocchi di consegna, nella loro interezza
(come previsti e calendarizzati all’art.11), non giustificato da cause di forza maggiore, verra
applicata, per ogni giorno solare di ritardo, una penale del 1% (uno percento) dell'importo
contrattuale aggiudicato, parametrato al numero di mezzi/attrezzature non consegnato
nell’ambito del singolo blocco di consegna.

L'importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi sara comunicato alla Ditta da
parte della Stazione Appaltante con “nota di debito” e sara trattenuto sul’ammontare delle

fatture ammesse al pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva.
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Eventuali difettosita ricorrenti individuate sul mezzi/attrezzature che dovessero dar luogo a
continui fermo macchina, potranno comportare I'applicazione di sanzioni economiche nei riguardi
dell'impresa fornitrice, da valutare in base alle circostanze e al danno operativo e d'immagine

arrecato, fino alla restituzione della flotta con risoluzione in danno del contratto di fornitura.

Qualora I'ammontare delle penali ecceda il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione
Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto senza bisogno di diffida o costituzione in
mora. In tal caso, si provvedera a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della Ditta
inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al Bando di Gara, con

diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Inoltre, superando il 60 giorno di ritardo sul completamento di un singolo lotto o sull’intera
fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di rescindere il contratto con I'incameramento

della cauzione definitiva di cui al Bando di Gara.

Articolo 15
Decadenza dell’aggiudicazione

La decadenza dell’affidamento della fornitura puo essere disposta nei seguenti casi:

1. se la Ditta aggiudicataria cede il contratto a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione
del Committente;

2. se la Ditta aggiudicataria si rende inadempiente agli obblighi stabiliti dalla Legge e/o dai
regolamenti di attuazione e/o dal presente Capitolato;

3. se la Ditta aggiudicataria, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato,
dimostra imperizia o negligenza tale da compromettere la qualita della fornitura resa;

4, in caso di danni significativi creati al patrimonio del Committente o dell’Utilizzatore.

Nei casi sopra esposti la Stazione Appaltante potra, in qualsiasi momento, procedere alla
rescissione del contratto mediante semplice raccomandata o pec, esclusa ogni formalita legale o
atto di costituzione in mora. In tal caso si provvedera a nuova aggiudicazione della fornitura, in
danno della Ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al
bando di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Articolo 16
Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per lI'igiene
del lavoro

Tutto quanto espressamente indicato all'art. 3, dal punto di vista costruttivo, funzionale e
antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime il fornitore nel prendere
tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare,
sicura sotto tutti gli aspetti e rispondente a tutte le norme di sicurezza vigenti nonché al dettato
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Ditta fornitrice € consapevole che il Committente e |'Utilizzatore sono manlevati da ogni
responsabilita civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a difetti di fabbrica e/o

di conformita alla normativa di settore.

La Ditta & obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché
le norme e circolari specifiche. La Ditta ha I'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza e tutele

del lavoro in modo da rendere la fornitura e il servizio idonei sotto ogni aspetto.

Nella conduzione e gestione della fornitura, la Ditta e gli eventuali subappaltatori dovranno
adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose:

1. dovranno aver preso visione dei luoghi ove deve essere svolta I'attivita e la consegna dei
beni;
2. dovranno seguire le indicazioni del personale preposto, presso le sedi individuate per la

consegna, riguardo alle modalita di accesso, manovra, deposito, conferimento, etc..., ai fini
della sicurezza;

3. dovranno indossare, durante le operazioni, il corpetto rifrangente-alta visibilita;
4, procederanno, all'interno dei siti, con i mezzi a passo d’'uomo;
5. dovranno segnalare, immediatamente, qualsiasi anomalia al personale preposto alle

attivita di ricezione dei beni, incaricato di essere sempre presente durante le operazioni.
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Prima di iniziare le attivita, la Ditta dovra consegnare un proprio specifico Piano di Sicurezza o
estratto del proprio DVR e sottoscrivere il Documento di Cooperazione e Coordinamento (per

informazioni contattare preventivamente il Servizio Prevenzione e Protezione del Gestore).

Articolo 17
Addestramento del Personale

La Ditta, all’atto della consegna del primo blocco di mezzi/attrezzature, deve garantire a propria
cura e spese l'addestramento e la formazione/informazione del personale dipendente della
societa RAP S.p.A., dalla stessa individuato, secondo le seguenti specifiche:

a) espletamento, con personale specializzato, di corsi di istruzione articolati in due fasi (“fase

iniziale” e “Fase di completamento”) presso la/le sede/i dell’Utilizzatore, ubicate nel
territorio del Comune di Palermo;

b) la “fase iniziale” dell’addestramento del personale prevede un tempo totale di formazione
pro capite, che sara indicato dalla Ditta, del quale almeno n. 2 ore devono riguardare la
sicurezza sul lavoro, ex art. 73 del D. Lgs. 81/2008, in particolare I'uso in sicurezza del
mezzo/attrezzatura, con verifica finale dell’apprendimento anche con prova pratica;

c) la “fase di completamento” dell’addestramento del personale per un tempo totale di
formazione pari ad un numero di ore pari almeno alla meta di quelle previste per la fase
iniziale, da sviluppare secondo le richieste e le esigenze dell’Utilizzatore, per consentire la
formazione del personale di nuova assegnazione e quella di aggiornamento del personale
gia assegnato al servizio, sia per I'uso dei beni, sia per la gestione della manutenzione;

d) i corsi sono mirati ad addestrare opportunamente il personale utente, gli addetti officina e
uno o piu addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, con rilascio di uno specifico
attestato per la successiva formazione di nuovi utilizzatori;

e) consegna di materiale didattico e formativo diversificato per profilo professionale formato.

La completa effettuazione della “fase iniziale” dell’addestramento integra la consegna dei beni

e ne costituisce componente essenziale ai fini del completamento dell’intera fornitura.
LOTTO RD0O4

Di seguito il numero approssimativo minimo di dipendenti da formare:

e n. 300 operatori ecologici, n. 6 addetti officina, n. 3 Addetti alla Sicurezza Aziendale.
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LOTTO RDO5

Di seguito il numero approssimativo minimo di dipendenti da formare:

e n. 300 operatori ecologici, n. 6 addetti officina, n. 3 Addetti alla Sicurezza Aziendale.

LOTTO RDO6

Di seguito il numero approssimativo minimo di dipendenti da formare:

e n. 60 autisti, n. 300 operatori ecologici, n. 6 addetti officina, n. 3 Addetti alla Sicurezza
Aziendale.

Articolo 18
Obblighi di rispetto del C.C.N.L.

La Ditta dovra essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per il proprio personale
I'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante

documentazione comprovante I'adempimento dei rispettivi obblighi.

Articolo 19
Risoluzione del Contratto

La risoluzione del contratto si verifica nei seguenti casi:

per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo dell’Appaltatore;
recidiva per inadempimento alle ingiunzioni o diffide nonostante l'applicazione delle
penali;

3. per frode nell’esecuzione della fornitura/servizio;

in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se piu di una,
della fornitura e dei servizi per un periodo cumulato superiore a 40 giorni naturali e
consecutivi;
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guando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;

in caso il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Appaltatore siano rinviati a giudizio
per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalita organizzata
(art. 2 comma 2 L.R. n° 15/2008);

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione della
fornitura/servizio;

non rispondenza della fornitura/servizio alle specifiche di contratto;

perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti richiesti per I'esecuzione della
fornitura/servizio;

mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n® 136/2010 in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto;

se I'Appaltatore nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato dimostra
imperizia o negligenza tale da compromettere la qualita della fornitura/servizio;

in caso di danni significativi creati al patrimonio di RAP S.p.A.;

in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Articolo 20
Obblighi e spese contrattuali

Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli, tasse, ecc. sono

a completo carico dell’Appaltatore.

Articolo 21
Normativa applicabile

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente e in particolare, senza pretesa di

esaustivita, alle norme UNI attinenti al bene oggetto di fornitura, a quella in materia di contratti
pubblici (D. Lgs. n. 50/2016, DPR n. 207/2010, Linee guida ANAC), di sicurezza nei luoghi di lavoro
(D. Lgs. n. 81/2008), ambientale (D. Lgs. n. 152/2006, Accordo quadro ANCI — CONAI vigente, DM
del 17/06/2021 sui CAM, ecc.) e al Codice Civile.
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Articolo 22
Foro Competente

Per tutte le eventuali vertenze che dovessero sorgere con la Ditta appaltatrice per
I'interpretazione e I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché per
I'espletamento della fornitura in argomento, sara competente il Tribunale di Palermo.

Articolo 23
Trattamento dei dati e riservatezza delle informazioni

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 (Legge sulla privacy), i dati personali forniti dai
partecipanti alla gara d’appalto saranno raccolti e trattati, nei limiti di legge, presso le strutture
organizzative del Comune di Palermo e di RAP S.p.A. per le finalita di espletamento e gestione
della gara di appalto e per le finalita inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.

Articolo 24
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge in
materia.
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ALLEGATO RDO04

AUTOVEICOLI A VASCA DA 5 MC. CON ALZAVOLTA BIDONE UNI EN840 120-240-360 LITRI
ATTACCO A PETTINE E ALZAVOLTA CASSONETTI 660/770/1.100 LITRI, VOLTASACCO POSTERIORE
— SISTEMA DI COMPATTAZIONE - MOTORIZZAZIONE A METANO/IBRIDA(*) - MTT 3.500 KG

Caratteristiche ed allestimenti minimi dei beni oggetto della fornitura. Eventuali caratteristiche
qualitative o dimensionali leggermente difformi da quanto di seguito indicato potranno essere
proposte da parte degli offerenti per la successiva approvazione da parte del Committente.

La fornitura comprende mezzi con attrezzature a vasca semplice da mc. 5 installate su autotelai
cabinati a 2 assi aventi M.T.T. non superiore a kg. 3.500. | veicoli con le attrezzature installate
dovranno essere omologati, a norma D.M. n.94 del 1995 e ss.mm.ii. cura e spese dell'impresa
aggiudicataria.

L’attrezzatura a vasche ribaltabili per la raccolta di rifiuti deve garantire un perfetto accoppiamento

con autocompattatori a bocca universale e con stazioni fisse.
Caratteristiche tecniche e funzionali

Costruzione conforme alla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE con specifiche nelle Norme Europee
EN 1501, DIRETTIVA 93/68 CEE.

L'attrezzatura deve essere conforme a tutte le norme e leggi nazionali in tema d’igiene e sicurezza
del lavoro e recante il marchio CE.

L’attrezzatura & concepita per il carico manuale e meccanico dei rifiuti a mezzo voltacassonetti e
volta bidoni a funzionamento oleodinamico.

Autocabinato

Attrezzatura allestita su cabinato con motorizzazione a metano, avente le seguenti caratteristiche:
M.T.T. non superiore a kg 3.500. Passo mm 2.640.

Dimensioni indicative veicolo allestito: Lunghezza non superiore a mm 5.240 — Larghezza massima
mm 1.700 — Altezza massima mm 2.350.

Tara veicolo allestito kg 2.760. Portata utile legale kg 740. Portata utile con tolleranza del 5% kg
915.

Motore a norma almeno Euro 6D, alimentazione monofuel a Metano, avente cilindrata da cc
1.997. Raffreddamento a liquido.
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e Potenza max effettiva 100 kW a 6.000 g/1’".

e Coppia massima 190 Nm da 3.000 a 4.500 g/1’.

e Velocita massima 100 Km/h.

e Cambio sincronizzato con 5 marce avanti + 1 retromarcia.

e Trazione posteriore.

e Freni anteriori a disco con funzionamento idraulico con doppio circuito. Freni posteriori a
tamburo. Ruote anteriori e posteriori pneumatici da 195/70 R 15C o superiori. Posteriori
doppie da 155R13C o equivalenti.

e Sistema di frenatura con ABS.

e Serbatoio metano da Lt 80 circa.

e Sospensioni Anteriori indipendenti, Posteriori con ammortizzatori, balestre e tamponi fine
corsa.

e Kit gonfiaggio ruote; Crick, Triangolo di emergenza.

e Manuale d’uso e manutenzione italiano.

e Allestimento in conformita alle norme CE.

Cabina a tre posti in cabina compreso il conducente. Servosterzo elettrico (EPS). Sedili completi di
cinture di sicurezza e spia di controllo aggancio cintura, riscaldamento forzato regolabile. Aria
condizionata, tergicristallo a 3 velocita, lavavetri a tre velocita, alzacristalli elettrici. Autoradio di
serie, accendisigari, luci di cortesia, luci diurne a led, regolazione altezza fari, indicatore velocita,
totalizzatore Km, Parzializzatore Km, contagiri, indicatore livello carburante, indicatore

temperatura acqua. Chiave unica per tutte le funzioni immobilizer. Cruise control.

Impianto elettrico realizzato secondo le normative vigenti e completamente a tenuta stagna.
Conforme alle normative CE, con collegamenti di diverse colorazioni e numerati, cablaggi

opportunamente protetti.

e Batteria 12V — 110 Ah. Alternatore 12 V—-180 A
e Tachigrafo digitale 4.0.

Comandi e movimenti

Movimentazione gestita da comandi elettrici che consenta all’'operatore di trovarsi sempre in
sicurezza nelle operazioni di manovra, come da normativa CE. Comandi divisi in fase di carico e
fase di scarico dell’attrezzatura. Comandi presenti in cabina per l'avviamento e lo scarico
dell’attrezzatura, in sicurezza per |‘operatore, il quale deve poter, tramite gli specchietti
retrovisori, controllare entrambi i lati del veicolo. Per il carico dell’attrezzatura e lo scarico dei
bidoni, i comandi devono essere posti sulla parte posteriore destra a debita distanza, impedendo
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ogni possibilita di accesso a zone di pericolo anche in caso di eventuale caduta di materiali durante
la fase di svuotamento contenitori.

Si richiedono i seguenti accessori a completamento dell’allestimento, che deve essere conforme
alle normative CE.:

- Faro rotante omologato;

- Faro di lavoro posteriore;

- Telecamera posteriore per retromarcia a colori;
- Parafanghi con opportuni paraspruzzi;

- Porta pala e porta scopa.

Caratteristiche attrezzatura

Attrezzatura a vasca semplice per la raccolta dei rifiuti solidi urbani composta da un cassone
contenitore della capacita da 5 mc circa, in acciaio Fe420 o equivalente, con struttura inferiore del
contenitore arrotondata. Costruita in lamiera pressopiegata con supporti di rinforzo ad “U” sul
fondo vasca e scivolo posteriore atto a sopportare alti carichi, completamente saldata a totale

tenuta stagna.

e Scarico vasca con ribaltamento a 90° (a terra, in container o in autocompattatori).

e Stabilizzazione tramite 2 martinetti idraulici.

e Sportello laterale destro per facilitare il carico manuale dei rifiuti.

e Falsotelaio in profilato UNP100 o equivalente e colonne posteriori in lamiera piegata e
stampata.

e Alzavoltabidoni/Cassonetti, idraulico posteriore di tipo verticale, con attacco a rastrelliera
grande, per la movimentazione contemporanea di due contenitori da 120/240/360 litri e
singolarmente un contenitore da 660/770/1.100 litri coperchio piano, bracci attacco DIN
30700 per cassonetti da It.1100. Capacita di sollevamento voltacontenitori kg 500. Volta bidoni
in grado di agganciare i contenitori, di sollevarli verticalmente fino alla base di carico
ruotarli quando si trovano al di sopra della bocca di carico, evitando cosi qualsiasi tipo di
perdita, sgocciolamento o fuoriuscita del liquame.

e Dispositivo di compattazione idraulica monopala articolata (PALA E CARRELLO). La pala di
compattazione dovra garantire un “rapporto di compattazione” del rifiuto maggiore o
uguale a 3,5:1.

e Sistema volta sacco posteriore che si integri perfettamente e correttamente con i
dispositivi di alzavoltabidoni/cassonetti, in modo da non provocare, in fase di
svuotamento, oltre che interferenze, lo sversamento del rifiuto fuori dalla vasca.
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e |mpianto oleodinamico comandato da PTO al cambio e pompa idraulica che comandi
I"attrezzatura.

e Pressione di esercizio 150 atm.

e Dimensioni esterne vasca 3.100x1.700x1.200 mm

e Dimensioni interne vasca 3.040x1.640x1.170 mm

e Materiale volta contenitori Acciao Fe420 o equivalente

e Materiale falso telaio Acciaio Fe420 o equivalente

e Sistema di sollevamento Bidoni 120 - 660 It. e Bracci DIN 1100It.

e Piedi stabilizzatorin. 2

e Verniciatura Standard 1 colore.

(*) Motorizzazione alternativa:

Potra essere offerto il mezzo con motorizzazione ibrida, le cui altre caratteristiche devono
essere quelle previste nella presente scheda tecnica per il mezzo a metano con particolare
riferimento a portata utile, volume, compatibilita con D’attrezzatura etc., fatte salve le
specificita che caratterizzano il mezzo a trazione ibrida, il tutto nel rispetto delle norme di
omologazione previste per la tipologia di mezzo di cui si tratta.

L’offerta del mezzo ibrido alternativo, relative caratteristiche e funzionalita dovranno essere descritte
in una relazione che accompagna l’offerta tecnica, evidenziando eventuali vantaggi in termini di
impatto ambientale.

Personalizzazioni ed allestimenti

In relazione all’integrazione dei mezzi nel sistema SMART di gestione flotte, la Stazione

Appaltante, avvalendosi anche di fornitori terzi selezionati a mezzo gara, potra effettuare ogni
ulteriore e successivo allestimento ai mezzi di cui alla presente fornitura, con 1'obiettivo di integrare
il mezzo alla piattaforma di gestione informatica della Flotta mezzi (installazione di sensori,

dispositivi satellitari, antenne RFID, sistemi di comunicazione, etc).

Per tali allestimenti il fornitore non potra sollevare nessuna eccezione sui previsti termini di
garanzia, rendendosi disponibile, qualora necessario, a fornire la collaborazione nonché le
informazioni necessarie per i buoni esiti delle installazioni, I’accesso al CANBUS e a qualsiasi

sensore in dotazione al mezzo.
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Gli interventi di cui sopra non altereranno, in alcun modo, le specifiche e caratteristiche tecniche e
funzionali dei mezzi, non alterando, ad alcun titolo, i requisiti di omologazione, immatricolazione,

etc. .

In particolare il mezzo dovra essere idoneo alla predisposizione della strumentazione necessaria a

svolgere funzioni SMART che si esemplificano di seguito:

- trasmissione ¢ acquisizione dei dati finalizzati al monitoraggio in tempo reale della
localizzazione del veicolo e della gestione delle emergenze;

- realizzazione della banca-dati georeferenziata necessaria per la pianificazione del servizio di
RAP S.p.A. (posizionamento di contenitori per rifiuti, attrezzature etc.);

- pianificazione del servizio (definizione dei giri di raccolta, definizione delle aree etc.);

- rendicontazione al committente pubblico o alla cittadinanza dei servizi svolti,

- contabilita industriale e controllo dei costi.

Nello specifico verranno acquisiti e gestiti i dati relativi a:

- gestione in tempo reale di posizione, parametri movimento e sensori;

- monitoraggio e registrazione di tutte le informazioni provenienti dal veicolo attraverso
I’interfaccia CANBUS;

- monitoraggio urti ed incidenti;

- rilevazione stile di guida;

- sicurezza antifurto per 1 veicoli e le attrezzature;

- monitoraggio dei consumi di carburante tramite sonda, copritappo serbatoio e/o al.,
collegamento al CANBUS, con segnalazione di eventuali anomalie alla piattaforma web.

- controllo attivazione presa di forza;

- carico/scarico cassonetto/carrellato;
- lettura transponder RFID: 125 Hz, UHF e NFC.

Segnaletica

Per la segnaletica, si rimanda all’art. 3 del CSA.

NOTA: In ordine alle caratteristiche dimensionali riportate nella presente scheda tecnica, &
ammessa una tolleranza sulle stesse di £+ 5 % rispetto alle dimensioni lineari, di superficie e
volumetriche e comunque tali da garantire la rispondenza alle funzionalita richieste. Il riferimento
a tipologie/marche di dispositivi citati nella presente scheda & da intendersi a titolo puramente

esemplificativo e deve solo essere considerato come riferimento di garanzia di prestazioni e
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funzionalita. Il tutto nel rispetto delle norme di omologazione previste per la tipologia di mezzo di

cui si tratta.
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ALLEGATO RDO5

AUTOCARRO A PIANALE ALLESTITO CON CASSONE RIBALTABILE BILATERALE E SPONDA
IDRAULICA POSTERIORE PER RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI MOTORIZZAZIONE A
METANO/IBRIDA(*)

Caratteristiche ed allestimenti minimi dei beni oggetto della fornitura. Eventuali caratteristiche
gualitative o dimensionali leggermente difformi da quanto di seguito indicato potranno essere
proposte da parte degli offerenti per la successiva approvazione da parte del Committente.

La fornitura comprende mezzi con attrezzature a cassone ribaltabile bilaterale e sponda posteriore
installate su autotelai cabinati a 2 assi aventi M.T.T. non superiore a Kg. 3.500. | veicoli con le
attrezzature installate dovranno essere omologati, a norma D.M. n.94 del 1995 e ss.mm.ii. cura e
spese dell'impresa aggiudicataria.

Caratteristiche tecniche e funzionali

Attrezzatura specifica per il per il carico manuale e meccanico ed il trasporto dei rifiuti
ingombranti a mezzo pedana a funzionamento oleodinamico, avente costruzione conforme alla
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE (D. Igs. 17/2010) e al D. Lgs. 262/02 e a tutte le norme e leggi

nazionali in tema d’igiene e sicurezza del lavoro e recante il marchio CE.

Autocabinato

Attrezzatura allestita su cabinato 4x2 E6D, Passo adeguato, avente le seguenti caratteristiche:
Motore: a norma almeno Euro 6D, 4 cilindri, 16 valvole, punterie idrauliche, con alimentazione
principale a Metano e con Modalita “Recovery Mode”, ciclo 8 tempi ad iniezione sequenziale
Multipoint con turbocompressore e intercooler.

Cilindrata: 2.998 cc. Potenza massima: 100 kW (136 CV) da 2.730 a 3.500 g/min.

Coppia massima: 350 Nm (36 Kgm) da 1.500 a 2.730 g/min.

Cambio manuale 6 marce.

Scarico motore centrale.

Limitatore velocita 90 km/h.

Raffreddamento ad acqua con ventola ad innesto elettromagnetico. Monoblocco in ghisa e testa
cilindri in alluminio. Dispositivo “Immobilizer” attuato da transponder su chiave accensione.

Alimentazione Principale a Metano con serie di bombole in acciaio.
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Modalita “RECOVERY MODE” con passaggio in automatico ad alimentazione a benzina in caso di
esaurimento Metano, con serbatoio da 14 It.

Trazione: Posteriore

Impianto sterzante con idroguida, Volante con regolazione di profondita; piantone in 3 tronchi
con giunti cardanici di collegamento.

Sospensioni anteriori a ruote indipendenti con barra di torsione regolabile, barra stabilizzatrice,
ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto.

Sospensioni posteriori a balestre semiellittiche, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici
idraulici a doppio effetto.

Impianto Frenante anteriore a disco autolivellante. Posteriore a disco pieno.

Freno di servizio e soccorso: Idraulico con servofreno a depressione; circuiti anteriore e posteriore
indipendenti. Segnalatore elettrico usura freni anteriori e posteriori. Freno di soccorso conglobato
nel freno di servizio. Sistema ESP, ABS, ASR e Hill Holder.

Freno di Stazionamento: Meccanico, agente sulle ruote posteriori.

Cabina di tipo semi-avanzato con 3 posti, sedile autista a 3 gradi di liberta, panchetta passeggeri
anteriori biposto fissa. Guida sinistra.

Sedili rivestiti in tessuto con poggiatesta e cinture di sicurezza. Protezione antiruggine della scocca
mediante cataforesi e lamiere zincate. Porte cabina con vetri atermici e azzurrati, alzacristalli
elettrici. Specchi retrovisori esterni manuali non riscaldabili. Autoradio. Chiusura centralizzata con
telecomando. Climatizzatore manuale.

Chiave unica per tutte le funzioni immobilizer. Cruise control.

Pneumatici: 225/75 R16 o superiori. Ruota di scorta.

Verniciatura colore bianco.

Impianto Elettrico:
Batteria 12V — 110 Ah. Alternatore 12 V—-180 A
Tachigrafo digitale 4.0.

Caratteristiche attrezzatura

Autocabinato allestito con cassone ribaltabile bilaterale, con le seguenti caratteristiche:

e Sistema di ribaltamento bilaterale a funzionamento idraulico;

e Paracabina in lamiera, con griglia in corrispondenza del lunotto posteriore della cabina di
guida;

e Pianale rivestito con lamiera di acciaio dello spessore di mm 2;
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e Dimensioni esterne: mm 1.900 x 3.000
e Sponde laterali in alluminio ribaltabili verso il basso, con altezza utile (interna) pari a mm 500;
e Dispositivi di chiusura delle sponde del tipo a scomparsa;
e Barre sovrasponde laterali in profilato di alluminio disposte in piu livelli con:
e Innesto a baionetta
e |nterasse non superiore a mm 350
e Altezza complessiva pari ad almeno mm 600;
e Fermi di sicurezza per evitare lo sgancio e la caduta accidentale delle sponde e delle
barre sovrasponde.

Sponda posteriore idraulica a battuta marcata CE, DHLM.10 per il sollevamento di rifiuti
ingombranti (elettrodomestici, suppellettili, mobili etc.) dal livello strada al livello del pianale del

cassone, avente le seguenti caratteristiche ed accessori:

e Portata Kg 750.

e Funzionamento idraulico.

e larghezza pari a quella del cassone.

e Lunghezza mm 1250.

e Funzione di chiusura della parte posteriore del cassone.

e Chiavistelli manuali di bloccaggio della sponda caricatrice.

Si elencano di seguito i dispositivi di sicurezza:
- Comandi dell'impianto idraulico funzionanti a "presenza d'uomo" e posizionati in modo da
consentire carico e scarico agevoli e sicuri.

- Avvisatore acustico per le fasi di movimentazione e di ribaltamento dell'attrezzatura.

Circuiti idraulici ed elettrici dimensionati in relazione alla gravosita dell'uso cui il bene e destinato,
adeguatamente protetti contro l'infiltrazione d'acqua, realizzati con componenti provvisti di

marchio di qualita IMQ o equivalente.

Infine, a corredo di ogni veicolo, si richiedono i seguenti accessori mobili:

e 1 manuale diistruzione per 'uso e la manutenzione italiano;

e 1 ruota di scorta;

e 2 cunei e segnale mobile di pericolo conforme al vigente C.d.S,;
e 3 copie complete di chiavi (comprese quelle fornite di serie);
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e 1 Gilet ad alta visibilita, marcato CE, conforme al D.M. 30/12/03 ed alla norma EN 471/94.

(*) Motorizzazione alternativa:

Potra essere offerto il mezzo con motorizzazione ibrida, le cui altre caratteristiche devono
essere quelle previste nella presente scheda tecnica per il mezzo a metano con particolare
riferimento a portata utile, volume, compatibilita con D’attrezzatura etc., fatte salve le
specificita che caratterizzano il mezzo a trazione ibrida, il tutto nel rispetto delle norme di
omologazione previste per la tipologia di mezzo di cui si tratta.

Lofferta del mezzo ibrido alternativo, relative caratteristiche e funzionalita dovranno essere descritte
in una relazione che accompagna l’offerta tecnica, evidenziando eventuali vantaggi in termini di
impatto ambientale.

Personalizzazioni ed allestimenti

In relazione all’integrazione dei mezzi nel sistema SMART di gestione flotte, la Stazione

Appaltante, avvalendosi anche di fornitori terzi selezionati a mezzo gara, potra effettuare ogni
ulteriore e successivo allestimento ai mezzi di cui alla presente fornitura, con 1'obiettivo di integrare
il mezzo alla piattaforma di gestione informatica della Flotta mezzi (installazione di sensori,

dispositivi satellitari, antenne RFID, sistemi di comunicazione, etc).

Per tali allestimenti il fornitore non potra sollevare nessuna eccezione sui previsti termini di
garanzia, rendendosi disponibile, qualora necessario, a fornire la collaborazione nonché le
informazioni necessarie per i buoni esiti delle installazioni, 1’accesso al CANBUS e a qualsiasi

sensore in dotazione al mezzo.

Gli interventi di cui sopra non altereranno, in alcun modo, le specifiche e caratteristiche tecniche e
funzionali dei mezzi, non alterando, ad alcun titolo, i requisiti di omologazione, immatricolazione,

etc. .

In particolare il mezzo dovra essere idoneo alla predisposizione della strumentazione necessaria a

svolgere funzioni SMART che si esemplificano di seguito:

- trasmissione e acquisizione dei dati finalizzati al monitoraggio in tempo reale della
localizzazione del veicolo e della gestione delle emergenze;

- realizzazione della banca-dati georeferenziata necessaria per la pianificazione del servizio di
RAP S.p.A. (posizionamento di contenitori per rifiuti, attrezzature etc.);

- pianificazione del servizio (definizione dei giri di raccolta, definizione delle aree etc.);

- rendicontazione al committente pubblico o alla cittadinanza dei servizi svolti,
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contabilita industriale e controllo dei costi.

Nello specifico verranno acquisiti e gestiti i dati relativi a:

gestione in tempo reale di posizione, parametri movimento e sensori;

monitoraggio e registrazione di tutte le informazioni provenienti dal veicolo attraverso
I’interfaccia CANBUS;

monitoraggio urti ed incidenti;

rilevazione stile di guida;

sicurezza antifurto per i veicoli e le attrezzature;

monitoraggio dei consumi di carburante tramite sonda, copritappo serbatoio e/o al.,
collegamento al CANBUS, con segnalazione di eventuali anomalie alla piattaforma web.
controllo attivazione pedana sollevatrice e pianale per ribaltamento;

lettura transponder RFID: 125 Hz, UHF e NFC.

Segnaletica

Per la segnaletica, si rimanda all’art. 3 del CSA.

NOTA:

In ordine alle caratteristiche dimensionali riportate nella presente scheda tecnica, &

ammessa una tolleranza sulle stesse di + 5 % rispetto alle dimensioni lineari, di superficie e

volumetriche e comunque tali da garantire la rispondenza alle funzionalita richieste. Il riferimento

a tipologie/marche di dispositivi citati nella presente scheda € da intendersi a titolo puramente

esemplificativo e deve solo essere considerato come riferimento di garanzia di prestazioni e

funzionalita. Il tutto nel rispetto delle norme di omologazione previste per la tipologia di mezzo di

cui si tratta.
| | |
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ALLEGATO RDO06

AUTOCARRO BIVASCA CON VASCHE RIBALTABILI A SEMPLICE COSTIPAZIONE, CON ALZAVOLTA
BIDONE UNI EN840 120-240-360 LITRI ATTACCO A PETTINE E ALZAVOLTA CASSONETTI
660/770/1.100 litri, VOLTASACCO POSTERIORE , ALLESTITE SU CABINATO MOTORIZZAZIONE A
METANO/IBRIDA(*) — M.T.T. 6500 KG

Caratteristiche ed allestimenti minimi dei beni oggetto della fornitura. Eventuali caratteristiche
gualitative o dimensionali leggermente difformi da quanto di seguito indicato potranno essere
proposte da parte degli offerenti per la successiva approvazione da parte del Committente.

La fornitura comprende mezzi con attrezzature a doppia vasca da mc. 9 (5,5 + 3,5) installate su
autotelai cabinati a 2 assi aventi M.T.T. non superiore a kg. 6.500. | veicoli con le attrezzature
installate dovranno essere omologati, a norma D.M. n.94 del 1995 e ss.mm.ii. cura e spese
dell'impresa aggiudicataria.

L'attrezzatura a vasche ribaltabili per la raccolta di rifiuti deve garantire un perfetto accoppiamento
con autocompattatori a bocca universale e con stazioni fisse.

Caratteristiche tecniche e funzionali

Attrezzatura specifica per il trasporto RSU avente costruzione conforme alla DIRETTIVA
MACCHINE 2006/42/CE con specifiche nelle Norme Europee EN 1501, DIRETTIVA 93/68 CEE.
L’attrezzatura e conforme a tutte le norme e leggi nazionali in tema d’igiene e sicurezza del lavoro
e recante il marchio CE.

L’attrezzatura & concepita per il carico manuale e meccanico dei rifiuti a mezzo voltacassonetti e
volta bidoni a funzionamento oleodinamico.

Autocabinato

Attrezzatura allestita su cabinato 4x2 E6D, Passo mm 3.750, avente le seguenti caratteristiche:
Motore: a norma almeno Euro 6D, 4 cilindri, 16 valvole, punterie idrauliche, con alimentazione
principale a Metano e con Modalita “Recovery Mode”, ciclo 8 tempi ad iniezione sequenziale
Multipoint con turbocompressore e intercooler.

e Cilindrata: 2.998 cc. Potenza massima: 100 kW (136 CV) da 2.730 a 3.500 g/min.

e Coppia massima: 350 Nm (36 Kgm) da 1.500 a 2.730 g/min.

e Cambio manuale 6 marce.

e Scarico motore centrale.

e Limitatore velocita 90 km/h.
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e Raffreddamento ad acqua con ventola ad innesto elettromagnetico. Monoblocco in ghisa e
testa cilindri in alluminio. Dispositivo “Immobilizer” attuato da transponder su chiave
accensione.

e Alimentazione Principale a Metano con serie di bombole in acciaio (It 194).

e Modalita “RECOVERY MODE” con passaggio in automatico ad alimentazione a benzina in
caso di esaurimento Metano, con serbatoio da 14 It.

e Trazione: Posteriore

e Impianto sterzante: Con idroguida, Volante con regolazione di profondita; piantone in 3
tronchi con giunti cardanici di collegamento.

e Sospensioni anteriori: A ruote indipendenti con barra di torsione regolabile, barra
stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto.

e Sostensioni posteriori: A balestre semiellittiche, barra stabilizzatrice, ammortizzatori
telescopici idraulici a doppio effetto.

e Impianto Frenante anteriore a disco autolivellante, posteriore a disco pieno.

e Freno di servizio e soccorso: ldraulico con servofreno a depressione; circuiti anteriore e
posteriore indipendenti. Segnalatore elettrico usura freni anteriori e posteriori. Freno di
soccorso conglobato nel freno di servizio. Sistema ESP, ABS, ASR e Hill Holder.

e Freno di Stazionamento: Meccanico, agente sulle ruote posteriori.

e Pneumatici: 225/75 R16 o superiori. Ruota di scorta.

e Verniciatura colore bianco.

Manuale d’uso e manutenzione italiano.

Cabina di tipo semi-avanzato con 3 posti, sedile autista a 3 gradi di liberta, panchetta passeggeri
anteriori biposto fissa. Guida sinistra.

Sedili rivestiti in tessuto con poggiatesta e cinture di sicurezza. Protezione antiruggine della scocca
mediante cataforesi e lamiere zincate. Porte cabina con vetri atermici e azzurrati, alzacristalli
elettrici. Specchi retrovisori esterni manuali non riscaldabili. Autoradio. Chiusura centralizzata con
telecomando. Climatizzatore manuale.

Chiave unica per tutte le funzioni immobilizer. Cruise control.

Impianto Elettrico realizzato secondo le normative vigenti e completamente a tenuta stagna.
Conforme alle normative CE, con collegamenti di diverse colorazioni e numerati, cablaggi
opportunamente protetti.

e Batteria 12V — 110 Ah. Alternatore 12 V—-180 A

e Tachigrafo digitale 4.0.

Caratteristiche attrezzatura
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e Attrezzatura a doppia vasca:

- con struttura in acciaio, idonee anche al contenimento dei rifiuti a perfetta tenuta
stagna,

- con dispositivo di compattazione idraulica monopala articolata (PALA E CARRELLO) in
modo che la stessa garantisca un “rapporto di compattazione” del rifiuto maggiore o
uguale a 3,5:1

- con sistema volta sacco posteriore che si integri perfettamente e correttamente con i
dispositivi di alzavoltabidoni/cassonetti, in modo da non provocare, in fase di
svuotamento, oltre che interferenze, lo sversamento del rifiuto fuori dalla vasca.

- realizzate con saldature in continuo a totale penetrazione e capacita utile di 5,5 mc
circa per la vasca posteriore e 3,5 mc per la vasca retrocabina.

e Vasca retrocabina: Capacita mc 3,5 circa, in acciaio S355 o equivalente con struttura
inferiore del contenitore arrotondata. Scarico vasca con ribaltamento a 90° laterale a
destra (a terra, in container o in autocompattatori).

Stabilizzazione tramite 1 martinetto idraulico sotto la vasca. Falsotelaio in profilato UNP100

o equivalente e colonne posteriori in lamiera piegata e stampata.

e Vasca posteriore: Capacita mc 5,5 circa, in acciaio S355 o equivalente con struttura
inferiore del contenitore arrotondata e parte superiore chiusa per i 3/4. Scarico vasca con
ribaltamento a 90° posteriore (a terra, in container o in autocompattatori).

Stabilizzazione tramite 2 martinetti idraulici. Falsotelaio in profilato UNP100 o equivalente

e colonne posteriori in lamiera piegata e stampata.

e Volta contenitori idraulico posteriore a salita verticale, con attacco a rastrelliera per lo
scarico in contemporanea di due contenitori da Lt. 120/240/360 (singolarmente un
contenitore da Lt. 650/750/1000) e attacco DIN 30700 per contenitori da It 1.100
coperchio piano.

e Impianto oleodinamico comandato da PTO al cambio e pompa idraulica che comanda
I'attrezzatura.

e Impianto elettrico a microprocessore che permette di gestire tutte le fasi operative
dell’attrezzatura.

e Computer di bordo (contaore lavoro attrezzatura, contascarichi cassonetti e vasca,
attivita in essere).

Comandi e movimenti

Movimentazione gestita da comandi elettrici che consenta all’'operatore di trovarsi sempre in
sicurezza nelle operazioni di manovra, come da normativa CE. Comandi divisi in fase di carico e
fase di scarico delle attrezzature. Comandi presenti in cabina per I'avviamento e lo scarico delle
attrezzature, in sicurezza per 'operatore, il quale deve poter, tramite gli specchietti retrovisori,
controllare entrambi i lati del veicolo. Per il carico delle attrezzature e lo scarico dei bidoni, i
comandi devono essere posti sulla parte posteriore destra a debita distanza, impedendo ogni
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possibilita di accesso a zone di pericolo anche in caso di eventuale caduta di materiali durante la
fase di svuotamento contenitori.

Si richiedono i seguenti accessori a completamento dell’allestimento, che deve essere conforme
alle normative CE.:

e Telecamera posteriore a colori per retromarcia
e Faro rotante omologato.

e Faro dilavoro posteriore

e Porta pala e porta scopa.

e Collaudo MCTC

e Immatricolazione

e Allestimento conforme alle normative CE.

(*) Motorizzazione alternativa:

Potra essere offerto il mezzo con motorizzazione ibrida, le cui altre caratteristiche devono
essere quelle previste nella presente scheda tecnica per il mezzo a metano con particolare
riferimento a portata utile, volume, compatibilita con D’attrezzatura etc., fatte salve le
specificita che caratterizzano il mezzo a trazione ibrida, il tutto nel rispetto delle norme di
omologazione previste per la tipologia di mezzo di cui si tratta.

Lofferta del mezzo ibrido alternativo, relative caratteristiche e funzionalita dovranno essere descritte
in una relazione che accompagna l’offerta tecnica, evidenziando eventuali vantaggi in termini di
impatto ambientale.

Personalizzazioni ed allestimenti

In relazione all’integrazione dei mezzi nel sistema SMART di gestione flotte, la Stazione
Appaltante, avvalendosi anche di fornitori terzi selezionati a mezzo gara, potra effettuare ogni
ulteriore e successivo allestimento ai mezzi di cui alla presente fornitura, con 1'obiettivo di integrare
il mezzo alla piattaforma di gestione informatica della Flotta mezzi (installazione di sensori,
dispositivi satellitari, antenne RFID, sistemi di comunicazione, etc).

Per tali allestimenti il fornitore non potra sollevare nessuna eccezione sui previsti termini di
garanzia, rendendosi disponibile, qualora necessario, a fornire la collaborazione nonché le
informazioni necessarie per i buoni esiti delle installazioni, I’accesso al CANBUS e a qualsiasi
sensore in dotazione al mezzo.

Gli interventi di cui sopra non altereranno, in alcun modo, le specifiche e caratteristiche tecniche e
funzionali dei mezzi, non alterando, ad alcun titolo, i requisiti di omologazione, immatricolazione,
etc. .

In particolare il mezzo dovra essere idoneo alla predisposizione della strumentazione necessaria a
svolgere funzioni SMART che si esemplificano di seguito:
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trasmissione e acquisizione dei dati finalizzati al monitoraggio in tempo reale della
localizzazione del veicolo e della gestione delle emergenze;

realizzazione della banca-dati georeferenziata necessaria per la pianificazione del servizio di
RAP S.p.A. (posizionamento di contenitori per rifiuti, attrezzature etc.);

pianificazione del servizio (definizione dei giri di raccolta, definizione delle aree etc.);
rendicontazione al committente pubblico o alla cittadinanza dei servizi svolti,

contabilita industriale e controllo dei costi.

Nello specifico verranno acquisiti e gestiti i dati relativi a:

gestione in tempo reale di posizione, parametri movimento € sensori;

monitoraggio e registrazione di tutte le informazioni provenienti dal veicolo attraverso
I’interfaccia CANBUS;

monitoraggio urti ed incidenti,

rilevazione stile di guida;

sicurezza antifurto per i veicoli e le attrezzature;

monitoraggio dei consumi di carburante tramite sonda, copritappo serbatoio e/o al.,
collegamento al CANBUS, con segnalazione di eventuali anomalie alla piattaforma web.
Controllo attivazione presa di forza;

Carico/scarico cassonetto/carrellato;

lettura transponder RFID: 125 Hz, UHF e NFC.

Segnaletica

Per la segnaletica, si rimanda all’art. 3 del CSA.

NOTA:

In ordine alle caratteristiche dimensionali riportate nella presente scheda tecnica, &

ammessa una tolleranza sulle stesse di £+ 5 % rispetto alle dimensioni lineari, di superficie e

volumetriche e comunque tali da garantire la rispondenza alle funzionalita richieste. Il riferimento

a tipologie/marche di dispositivi citati nella presente scheda & da intendersi a titolo puramente

esemplificativo e deve solo essere considerato come riferimento di garanzia di prestazioni e

funzionalita. Il tutto nel rispetto delle norme di omologazione previste per la tipologia di mezzo di

Ccui si tratta.
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