

MUNICIPIO DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO CONTRATTI

VERBALE DI GARA N. 8

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA

OGGETTO: Lavori di restauro e risanamento di Villa Lisetta interna
all'Istituto Gonzaga - CUP D73I18000160002 - CIG 8101614F5B

Importo complessivo €614.355,85# (oltre IVA) di cui €29.538,45# per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'anno duemilaventuno il giorno 24 (Ventiquattro) del mese di Settembre, alle
ore 10,00, in modalità telematica, si riunisce, per l'esperimento della procedura
aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara
costituita dal Segretario Generale con nota n. 1338763 del 25.11.2020:

- Dott. Maurizio Pedicone, Dirigente del Servizio Città Storica, nella qualità
di Presidente;

- il Geom. Rosario Di Domenico, Funzionario del Servizio Città Storica, nella
qualità di Componente;

- Dott. Sergio Restivo, Funzionario del Servizio Contratti, nella qualità di
Componente.

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario non componente della presente
Commissione l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Giovanna Pirrone in servizio
presso il Servizio Contratti.

PREMESSO

- che in data 15.09.2021 la Commissione di gara ha esaminato la
documentazione degli OO.EE. dal n. 22 al n. 32 del V.P.O.;

- che in conformità a quanto previsto dall'art. 8.1) del disciplinare di gara, il prosieguo dei lavori della Commissione viene fissato per la data odierna, **24.09.2021**, e la relativa pubblicazione è stata eseguita sul sito dell'Amministrazione Comunale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione e le conseguenti determinazioni della Commissione, come di seguito elencate:

IMPRESA

AMMESSA/ESCLUSA

33) CONSORZIO STABILE EBG GROUP

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata ed acquisita dal Servizio Contratti l'informazione antimafia interdittiva, prot. n. 0064548 del 18.05.2020 (data successiva a quella di presentazione della documentazione di gara: 25.02.2020) nella quale si evidenzia che "sono stati acquisiti elementi ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del Codice Antimafia, che ritiene sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi" nei confronti del Consorzio Stabile EBG, C.F. 028580031202, e nella quale si riporta la sussistenza di cointeressenza tra il suddetto Consorzio ed il Consorzio Stabile EBG Group, C.F. 03648421208, considerato quest'ultimo una prosecuzione dell'altro. Per quanto sopra, la Commissione determina di **ESCLUDERE** detto O.E. dalle fasi successive della procedura di gara, dando mandato al Servizio Contratti di comunicare detta determinazione all'O.E..

La Commissione rileva, quanto segue:

- la polizza relativa alla cauzione provvisoria non è stata inoltrata tra la documentazione di gara;
- non è stato specificato il soggetto che svolgerà i lavori di cui alla categoria OG2 e che l'impresa indicata quale esecutrice dei lavori, Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l., relativamente alle categorie OG3 e OG11, nel proprio DGUE non indica di essere qualificata a svolgere i lavori di cui alla categoria OG11.

34) OPERA APPALTI SRL

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

35) A.T.I. ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL - F.LLI DI LUCA TINDARO & ANTONINO S.N.C.

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa e constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta;
2. l'attestazione SOA dell'Impresa ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L., n. 56374/10/00 del 05.03.2020, emessa dalla società Coop SOA, risulta scaduta in data 18.11.2020 e considerato che la attestazione in corso, n. 58675/10/00, emessa dalla medesima SOA, riporta la data di

emissione del 17.12.2020 (successiva alla data di scadenza della validità della precedente attestazione), si rende necessario acquisire copia del contratto che ha dato luogo alla sopra citata attestazione n. 58675/10/00;

3. l'attestazione SOA dell'Impresa F.LLI DI LUCA TINDARO & ANTONIO S.N.C., n. 94247/7/00 del 20.02.2019, emessa dalla società Attesta SOA, risulta scaduta in data 24.02.2021 e considerato che la attestazione in corso, n. 21171AL/07/00, emessa dalla medesima SOA all'attuale società Di Luca Tecnoimpianti s.r.l., riporta la data di emissione del 06.04.2021 (successiva alla data di scadenza della validità della precedente attestazione), si rende necessario acquisire copia del contratto che ha dato luogo alla sopra citata attestazione n. 21171AL/07/00.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta nonché di trasmettere copie dei contratti di cui ai superiori punti 2. e 3. e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

36) **CONSORZIO STABILE GECO SCARL**

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza

fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

37) CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.

La Commissione inizia l'esame della documentazione amministrativa presentata ma non completa l'istruttoria, riservandosi di completarla nella prossima seduta di gara.

La Commissione di gara, alle ore 13,45 chiude la seduta.

La successiva seduta di gara viene confermata per il giorno 29.09.2021 alle ore 09,30.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da:

F.to Il Presidente: Dott. Maurizio Pedicone

F.to Il Componente: Geom. Rosario Di Domenico

F.to Il Componente: Dott. Sergio Restivo