

		b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																	
		STRUTTURE S.04					INFRASTR. V.02.					IMPIANTI IA.03							
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. "Q"	Par. "P"	Par. "G"	Par. "R"	Importo	Par. "Q"	Par. "P"	Par. "G"	Par. "R"	Importo	Par. "Q"	Par. "P"	Par. "G"	Par. "R"	Importo			
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,18	4,555%	0,90	25%	10.481.926,43	0,22	6,918%	0,45	25%	1.040.439,09	0,16	7,676%	1,15	25%	668.903,96	23.481,58		
QbII.02	Rilievi dei manufatti	0,04	5,898%	0,90	25%	10.481.926,43						0,04	7,676%	1,15	25%	668.903,96	6.154,87		
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	4,555%	0,90	25%	10.481.926,43	0,01	6,918%	0,45	25%	1.040.439,09	0,01	7,676%	1,15	25%	668.903,96	1.302,94		
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,04	4,555%	0,90	50%	10.481.926,43	0,06	6,918%	0,45	50%	1.040.439,09	0,07	7,676%	1,15	50%	668.903,96	11.633,10		
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,03	4,555%	0,90	25%	10.481.926,43	0,03	6,918%	0,45	25%	1.040.439,09	0,01	7,676%	1,15	25%	668.903,96	3.613,59		
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,02	4,555%	0,90	25%	10.481.926,43	0,02	6,918%	0,45	25%	1.040.439,09	0,02	7,676%	1,15	25%	668.903,96	2.605,88		
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	0,07	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,07	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,08	7,676%	1,15	100%	668.903,96	37.072,72		
QbII.09	Relazione geotecnica	0,06	4,555%	0,90	25%	10.481.926,43											6.446,07		
QbII.10	Relazione idrologica	0,03	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,03	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09						13.863,90		
QbII.11	Relazione idraulica	0,03	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43											12.892,14		
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,03	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43											12.892,14		
QbII.13	Relazione geologica	0,06	6,186%	0,90	25%	10.481.926,43	0,10	9,723%	0,45	25%	1.040.439,09	0,04	3,632%	1,15	25%	668.903,96	10.384,04		
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	0,09	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43											38.676,42		
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	0,12	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43											51.568,57		
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,05	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,05	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,05	7,676%	1,15	100%	668.903,96	26.058,76		
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,02	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,02	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,02	7,676%	1,15	100%	668.903,96	10.423,50		
QbII.23	Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,01	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,01	7,676%	1,15	100%	668.903,96	5.211,75		
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA)	0,08	7,908%	0,90	100%	10.481.926,43	0,10	10,000%	0,45	100%	1.040.439,09	0,09	9,000%	1,15	100%	668.903,96	69.908,74		
QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	0,01	1,477%	0,90	100%	10.481.926,43	0,02	2,000%	0,45	100%	1.040.439,09	0,02	1,800%	1,15	100%	668.903,96	2.494,54		
		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																	
		STRUTTURE S.04					INFRASTR. V.02.					IMPIANTI IA.03							
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,12	4,555%	0,90	50%	10.481.926,43	0,04	6,918%	0,45	50%	1.040.439,09	0,15	7,676%	1,15	50%	668.903,96	30.860,51		
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,13	4,555%	0,90	50%	10.481.926,43	0,08	6,918%	0,45	50%	1.040.439,09	0,05	7,676%	1,15	50%	668.903,96	30.704,78		
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,03	4,555%	0,90	50%	10.481.926,43	0,03	6,918%	0,45	50%	1.040.439,09	0,05	7,676%	1,15	50%	668.903,96	8.408,08		
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,01	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,02	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,02	7,676%	1,15	100%	668.903,96	6.126,12		
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,03	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,03	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,03	7,676%	1,15	100%	668.903,96	13.486,57		
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,03	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,03	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,03	7,676%	1,15	100%	668.903,96	15.635,26		
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,10	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,10	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,10	7,676%	1,15	100%	668.903,96	52.117,52		
		c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																	
		STRUTTURE S.04					INFRASTR. V.02.					IMPIANTI IA.03							
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,38	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,42	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,32	7,676%	1,15	100%	668.903,96	195.799,54		
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,02	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,03	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,03	7,676%	1,15	100%	668.903,96	11.337,88		
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,02	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,02	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,02	7,676%	1,15	100%	668.903,96	10.423,50		
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,02	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,02	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,02	7,676%	1,15	100%	668.903,96	10.423,50		
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,10	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,10	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,10	7,676%	1,15	100%	668.903,96	52.117,52		
Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO"	0,05	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,10	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,02	7,676%	1,15	100%	668.903,96	24.367,45		
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,06	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,06	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,06	7,676%	1,15	100%	668.903,96	31.270,51		
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,01	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,05	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,05	7,676%	1,15	100%	668.903,96	10.259,93		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,25	4,555%	0,90	100%	10.481.926,43	0,25	6,918%	0,45	100%	1.040.439,09	0,25	7,676%	1,15	100%	668.903,96	130.293,80		
																	980.317,71		
																	18,01%	980.317,71	176.510,68
																	1.156.828,39		