

MUNICIPIO DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO CONTRATTI

VERBALE DI GARA N. 11

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA

OGGETTO: Lavori di restauro e risanamento di Villa Lisetta interna
all'Istituto Gonzaga - CUP D73I18000160002 - CIG 8101614F5B

Importo complessivo €614.355,85# (oltre IVA) di cui €29.538,45# per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'anno duemilaventuno il giorno 6 (Sei) del mese di Ottobre, alle ore 10,35, in
modalità telematica, si riunisce, per l'esperimento della procedura aperta per
l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara costituita dal
Segretario Generale con nota n. 1338763 del 25.11.2020:

- Dott. Maurizio Pedicone, Dirigente del Servizio Città Storica, nella qualità
di Presidente;

- il Geom. Rosario Di Domenico, Funzionario del Servizio Città Storica, nella
qualità di Componente;

- Dott. Sergio Restivo, Funzionario del Servizio Contratti, nella qualità di
Componente.

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario non componente della presente
Commissione l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Giovanna Pirrone in servizio
presso il Servizio Contratti.

PREMESSO

- che in data 01.10.2021 la Commissione di gara ha esaminato la
documentazione degli OO.EE. dal n. 37 al n. 41 del V.P.O.;

- che in conformità a quanto previsto dall'art. 8.1) del disciplinare di gara, l'inizio delle operazioni di gara fissata per la data odierna, **06.10.2021** sono state pubblicate sul sito dell'Amministrazione Comunale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione e le conseguenti determinazioni della Commissione, come di seguito elencate:

IMPRESA

AMMESSA/ESCLUSA

42) ELCAL S.R.L.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

43) DIVA SRL (IMPRESA CAPOGRUPPO) - GIAMBALVO GIUSEPPE (MANDANTE)

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza



fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

44) RENOVA RESTAURI S.R.L.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

45) DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

46) EDILIZIA 2G S.R.L.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà



mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

47) Amato Costruzioni S.R.L.

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa e constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta;
2. l'attestazione SOA dell'O.E., n. 95174/7/00 del 21.11.2019, emessa dalla società Attesta SOA, presenta la validità triennale scaduta il 20.07.2020 e considerato che la attestazione in corso, n. 96451/7/00, emessa dal medesimo Organismo, riporta la data di emissione del 09.10.2020 (successiva alla data di scadenza della validità triennale della precedente attestazione), si rende necessario acquisire copia del contratto che ha dato luogo alla sopra citata attestazione n. 96451/7/00;
3. il versamento del contributo ANAC si riferisce ad altra gara ed ammonta ad €20,00.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta nonché di trasmettere copia del contratto di cui al superiore punto 2. nonché del corretto versamento del contributo ANAC, effettuato entro la data di scadenza di presentazione offerte, di cui al superiore punto 3. e di riscontrare




quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

48) Sgrò Alberto Alvaro Daniele

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa e constata quanto segue:

1. la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta;
2. l'attestazione SOA dell'O.E., n. 26749/35/00 del 10.09.2019, emessa dalla società Bentley SOA, risulta scaduta in data 16.03.2021 e considerato che la attestazione in corso, n. 43740AL/17/00, emessa dalla società La Soatech, riporta la data di emissione del 29.04.2021 (successiva alla data di scadenza della precedente attestazione), si rende necessario acquisire copia del contratto che ha dato luogo alla sopra citata attestazione n. 43740AL/17/00.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta nonché di trasmettere copia del contratto di cui al superiore punto 2. e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

49) Cassano S.r.l.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.

La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83,

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

50) NUOVI LAVORI S.R.L.

La Commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che la polizza fideiussoria presentata risulta scaduta.


La Commissione determina di **AMMETTERE CON RISERVA** l'O.E. e dà mandato al Servizio Contratti di richiedere allo stesso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la validità della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data della richiesta e di riscontrare quanto sopra entro 5 giorni dalla data del soccorso istruttorio a pena di esclusione.

La Commissione di gara, alle ore 13,50 chiude la seduta.


La successiva seduta di gara viene confermata per il giorno 08.10.2021 alle ore 09,30.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da:

F.to Il Presidente: Dott. Maurizio Pedicone



F.to Il Componente: Geom. Rosario Di Domenico



F.to Il Componente: Dott. Sergio Restivo

