




Comune di Palermo
Area dei Servizi alla Città
Servizio Ambiente
Mare e Coste



PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1
“Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica”

Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'ex discarica di Acqua dei Corsari

Progetto di fattibilità (Adeguito alle indicazioni della conferenza di servizi istruttoria del 14.11.2018)

QUADRO ECONOMICO

Il Sindaco: Prof.On. Leoluca Orlando

Il Capo Area: Dott. Domenico Musacchia

Il R.U.P.: Funz. Tecn. Arch. Giovanni Sarta

Il gruppo di progettazione:

Architetto Achille Vitale (coordinatore)

Severino, Agronomo Antonino La Barbera, Geologo Gabriele Sapio, Arch. Marcantonio Virgadamo, Arch. Dimitrios

Katsireas, esp. di prog. Giuseppe Lazzara.

L'Assessore: Ing. Sergio Marino

Il Dirigente: Avv. Francesco Fiorino

Staff del RUP: Funz.Tecn.Arch. Giuseppina Liuzzo

Ing. Giuseppe Letizia, Biologo Claudio

QUADRO ECONOMICO

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	7.832.387,85	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso	33.367,20	
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso	156.647,76	
A.2) TOTALE LAVORI		7.865.755,05
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
a) Lavori in economia	0,00	
b) rilievi, accertamenti ed indagini	80.000,00	
c) Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00	
d) Imprevisti	393.287,75	
e) Acquisizione aree o immobili - indennizzi	10.000,00	
f) accantonamenti	393.287,75	
g) spese di cui all'art.24 D.Lgs 50/2016 (prog., dir.lavori e coll.)	721.442,80	
h) spese per attività tecnico amministrative (RUP)	125.852,08	
i) spese per commissioni giudicatrici	10.000,00	
j) spese per pubblicità	5.000,00	
k) spese per accertamenti di laboratorio	10.000,00	
l) IVA		
l.1) IVA sui lavori	1.730.466,11	
l.2) IVA sulla progettazione	152.612,90	
l.3) IVA sui rilievi, indagini e studi	17.600,00	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE		3.654.549,40
TOTALE IMPORTO PROGETTO		11.520.304,45

Il coordinatore della progettazione

Arch. Achille Vitale