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Piano di indagini geognostiche e ambientali

INCIDENZA MANODOPERA

Voce

Descrizione

Prezzo
totale

Incidenza
%

Costo
manodopera

1. PROVE IN FORO - RESISTENZA MECCANICA

20.5.5

Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) eseguita nel corso di sondaggi a
rotazione, con campionatore tipo RAYMOND o simile, provvisto di massa battente
da 73 kg e corredato di dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75
cm, compreso I'approntamento dell'attrezzatura, profilo penetrometrico e relazione
illustrativa.

1) per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

2.990,52

47,27%

1.413,62
€

2. INDAGINI GEOTECNICHE A MARE

AP.1

Uso di pontone per i sondaggi da eseguire a mare, compreso il nolo, il trasporto in
cantiere ed ogni altro onere connesso.

7.590,00

30,00%

2.277,00
€

20.3.1

Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a
rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il
trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto di lavoro, le piste di accesso
le piazzole per le perforazioni, le attrezzature accessorie di cantiere, gli oneri per il
montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare I'opera a perfetta
regola d'arte

3.057,25

28,44%

869,48
€

20.3.2

Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri
punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione di pista e piazzola, gli
oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare al
posizionamento un buon assetto di lavoro.

1.528,65

28,44%

434,75
€

20.3.3

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del
diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso I'eventuale
rivestimento del foro da compensarsi a parte, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, escluse rocce lapidee tenaci, compresa l'estrazione e compreso, infine, lo
schema planimetrico dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda, compreso
il reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia.

1) per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

9.961,20

24,25%

2.415,59
€
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20.3.4

Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali ¢ richiesto il
carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso rocce in trovanti
lapidei per I'attraversamento delle quali ¢ richiesto I’impiego di corone diamantate
del diametro minimo di 85 mm, compresa la conservazione in cantiere delle carote in
apposite cassette catalogatrici guotate.

Piano di indagini geognostiche e ambientali

1) per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

3.306,00

31,31%

€

1.035,11

20.3.8

Sovrapprezzo alle voci di perforazione

1) uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti sia a rotazione, anche a
carotaggio continuo, percussione. E’ compreso nel prezzo I’eventuale utilizzo di
acqua potabile come fluido di circolazione

1.585,20

0,00%

20.3.9

Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso della esecuzione dei sondaggi e loro
conservazione entro appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente compresa
I'etichettatura ed il trasporto al laboratorio di analisi. -per ogni campione

103,32

19,93%

€

20,59

20.3.12

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i
sondaggi a rotazione, con l'uso di campionatore a pistone (Osterberg) o rotativo
(Denison o Mazier), compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro,
I'etichettatura e I'invio al laboratorio.

1) per profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m

2.179,26

16,47%

€

358,92

20.3.13

Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata, pvc) di
dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale da consentire la conservazione di
carote o campioni, compreso I'onere delle indicazioni e I'invio al magazzino indicato
dalla D.L.- per ogni cassetta

890,16

5,09%

45,31

20.3.14

Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e certificazione della
colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati nel singolo sondaggio redatta in scala
adeguata ed ai sensi del D.M 17/01/2018 e ss.mm.ii. e relativa documentazione
fotografica del foro di sondaggio e delle carote.

1) per profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m

2.156,40

79,05%

€

1.704,63

6. ANALISI E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
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20.7.1

Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso
il riconoscimento e la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea compresa
la fotografia in doppia copia del campione, analisi preliminare (ASTM D2487- 11;
ASTM D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977).- per ogni campione

344,34

79,05%

Piano di indagini geognostiche e ambientali

272,20

20.7.2

Apertura di campione rimaneggiato, contenuto in sacchetto od altro contenitore,
compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea,
analisi preliminare (ASTM D2487-11; ASTM D2488-09a; Raccomandazioni AGI
1977). - per ogni campione

137,76

79,05%

108,90

20.7.3

Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da
effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216 10; UNI CEN ISO/TS
17892-1/2005). - per ogni determinazione

179,82

12,99%

23,36

20.7.4

Determinazione del peso dell'unita di volume allo stato naturale mediante fustella
tarata di diametro 38 mm, da effettuare sulla media di 3 provini (BS 1377-90).- per
ogni determinazione

229,86

10,16%

23,35

20.7.9

Analisi granulometrica mediante stacciatura a secco (ASTM D 422-63 (2002)el;
UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005), su campioni di peso non superiore a 5 kg, con un
massimo di 8 vagli.- per ogni analisi

849,42

21,66%

183,98

20.7.10

Analisi granulometrica mediante stacciatura (ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN
ISO/TS 17892-4/2005) per via umida, su campioni di peso non superiore a 5 kg con
un massimo di 8 vagli.- per ogni analisi

919,98

21,67%

199,36

20.7.13

Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con aerometro,
(ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005) mesh (apertura maglie
pari a 0,0074 mm).- per ogni analisi

1.672,74

21,66%

362,32

20.7.15

Determinazione dei limiti di liquidita e di plasticita congiuntamente (ASTM D 4318-
10; CNR UNI 10014/1964; UNI CEN ISO/TS 17892-12/2005).- per ogni
determinazione

1.104,12

21,66%

239,15

20.7.36

Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL) (ASTM D 2166-06;
UNI CEN ISO/TS 17892-7/2005) con rilievo e diagrammazione della curva tensioni
— deformazioni.

264,66

22,04%

58,33
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20.7.37

Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10/2005) da
eseguire su almeno n.3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata —
drenata (CD) con rilievo e diagrammazione delle curve cedimenti/tempo e tensioni —
deformazioni. - per ogni provino

Piano di indagini geognostiche e ambientali

1) con velocita = 0,02 mm/min

5.378,40

22,04%

€

1.185,40

4. CAMPIONAMENTI E ANALISI AMBIENTALI SU COMPARTO SUOLO

AP.2

SCAVI ESPLORATIVI PER CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE -
Esecuzione di pozzetto esplorativo attraverso scavo a sezione obbligata con mezzo
meccanico, in terreni di riporto, spinti ad una profondita massima di ml 1, per il
prelievo, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 del DPR 120/2017, al massimo di
n. 3 (tre) campioni per ogni pozzetto, con le seguenti modalita: - n. 1 campione
rappresentativo dello spessore superiore dei sedimenti (da 0 a 1 m dal piano
campagna), -n. 1 campione in corrispondenza del tratto intermedio rispetto alla
quota del terreno e n.1 campione in corrispondenza del tratto di fondo scavo - Il
campioni dovranno essere prelevati e conservati secondo quanto previsto
dall'Allegato 2 del DPR 120/2017 e con modalita idonee a consentire le analisi
ambientali necessarie ed in modo da permettere la conservazione di porzioni di
materiale per eventuali successive analisi e verifiche. Il prezzo si intende
comprensivo di: scavo a sezione obbligata fino a 1 m, compenso il rinterro con
materiali provenienti dagli scavi e quant'altro occorre per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti. Sono escluse le operazioni di
campionamento da computarsi a parte.

220,50

50,00%

€

110,25

AP.3

Analisi chimico- fisiche sui terreni, secondo quanto previsto nell’Allegato 4 al DPR
n.120/2017 (set completo), condotte da Enti e/o Istituti Pubblici di comprovata
esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi
della norma UNI CEI EN 17011/05. Nel prezzo sono comprese tutte le indagini
necessarie, la stesura del Rapporto di Prova e quanto altro occorre per effettuare tutte
le elaborazioni necessarie ai fini della classificazione chimico- fisica dei campioni.

6.352,43

0,00%

AP.4

Attivita di campionamento suoli con I’ausilio di attrezzatura idonea e personale
qualificato. Costo giornaliero n°1 operatore per singola giornata, indipendentemente
dal n° dei campioni

3.162,50

40,00%

€

1.265,00

5. CAMPIONAMENTI E ANALISI AMBIENTALI SU COMPARTO MARINO

AP.5

Attivita di campionamento sedimenti e acque marine con I’ausilio di attrezzatura
idonea e personale qualificato. Costo giornaliero, indipendentemente dal n° dei
campioni

2.495,97

40,00%

€

998,39

AP.6

Misurazioni con sonda multiparametrica dei profili CTD (Temperatura, salinita,
ossigeno disciolto, pH e conducibilitd) da eseguire lungo tutto la colonna d’acqua.

660,00

30,00%

€

198,00
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AP.7

Attivita di campionamento svolte da Operatore Tecnico Subacqueo (OTS) iscritto al
Registro Sommozzatori in servizio locale presso le capitaneria di porto.

5.250,00

70,00%

€

3.675,00

AP.8

Uso di imbarcazione, dotata degli opportuni gli strumenti, per i sondaggi da eseguire
a mare. Nel prezzo é compreso il nolo, il trasporto in cantiere ed ogni altro onere
connesso.

7.500,00

30,00%

€

2.250,00

AP.9

Analisi chimico, fisiche,microbiologiche ed ecotossicologiche sui sedimenti marini,
previste dal D.M. 173/2016 e il D.Igs 152/2006, svolte su singolo campione di
sedimento e condotte da Enti e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza, oppure
da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI
CEI EN 17011/05.

€

43.897,44

0,00%

AP.10

Analisi ambientali su acque marine svolte su singolo campione e condotte da Enti e/o
Istituti Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da
organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05.

7.932,24

0,00%

AP.11

Mappatura della Biocenosi e indagini sul Macrobenthos condotte da Enti e/o Istituti
Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da
organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05.

Si prevedono le seguenti attivita:

Rilievo morfologico ad alta frequenza mediante Side Scan Sonar e conseguente
elaborazione mappa delle biocenosi;

Ispezioni video subacquee a mare mediante ROV compreso sistema di
posizionamento subacqueo USBL (Ultra Short Base Line) al fine di avere i video
ROV correttamente georeferenziati;

Campionamenti e analisi per la caratterizzazione delle biocenosi
macrozoobentoniche di fondo maobile, incluse analisi tassomiche ed elaborazione
indici ecologici e M-AMBI, secondo le indicazioni della “Scheda metodologica per il
campionamento e 1’analisi del macrozoobenthos di fondi mobili” pubblicata da
ISPRA. 1l campionamento ¢ da eseguire su 3 transetti da 2 stazioni ciascuno per
recuperare un totale di 18 campioni (3 repliche per stazione).

€

10.000,00

30,00%

€

3.000,00

AP.12

Indagine sulla Fanerogame Marina e Posidonia oceanica condotte da Enti e/o Istituti
Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da
organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEIl EN 17011/05.

Qualora se ne sia determinata una presenza continua e diffusa, il campionamenti e
studio sullo stato di salute di P. oceanica, incluse analisi fenologiche,
lepidocronologiche, calcolo indici (PREI ecc.) in accordo con le metodologie ISPRA.

€

15.000,00

30,00%

€

4.500,00

6. INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI E BATIMETRICI,
RELAZIONI
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AP.13

Indagine Archeologica eseguita con sistemi Magnetometrici e Sub Bottom Profiler
(SBP) su transetti ortogonali con interlinea 5 m da eseguire sopra ’area di impronta
delle future opere da realizzare e compresa fascia di rispetto di 10 m, inclusi post-
processing dei dati, elaborazioni cartografie, contact list e report. | rilievi ad altissima
risoluzione dovranno consentire la ricostruzione della morfologia del substrato dei
fondali e la valutazione dello spessore dei sedimenti della spiaggia sommersa. Sia i
dati restituiti dal SBP che quelli magnetometrici saranno opportunamente restituiti in
cartografia, e su questa a sua volta sara riportata la sovrapposizione con I’impronta
delle opere di protezione costiera in progetto. Tutti i rilievi strumentali saranno
eseguiti sotto la supervisione dell’archeologo incaricato e i target pit rappresentativi
saranno oggetto di specifica ispezione diretta a mezzo Operatore Tecnico Subacqueo,
che procedera, di concerto con ’archeologo ed eventualmente con il supporto degli
Enti preposti, alla esecuzione di una serie di saggi preliminari, finalizzati ad appurare
la vera natura del target identificato.

5.500,00

30,00%

€

Piano di indagini geognostiche e ambientali

1.650,00

AP.14

Relazione Archeologica e Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico

La Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico va redatta, sulla base anche dei
risultati delle indagini archeologiche di cui all’art.94, a firma di Archeologo in
possesso dei requisiti di cui al D.M 20 Maggio 2019 n. 244.

La Relazione Archeologica dovra essere redatta da un professionista qualificato e
dovra contenere dati di archivio e bibliografici reperibili, I'esito delle ricognizioni
volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, le
fotointerpretazioni. In particolare, si dovra procedere al recupero, consultazione e
analisi delle informazioni storiche, archeologiche, topografiche del territorio, ovvero:
consultazione e analisi di carte archeologiche e carte del rischio archeologico edite;
consultazione e analisi di banche dati presso istituti museali, fondazioni, enti;
consultazione di riviste e pubblicazioni scientifiche;

ricerche d’archivio;

consultazione e analisi della cartografia storica;

consultazione e analisi di fotografie aeree e satellitari;

analisi della topografia antica (insediamenti, viabilita, idrografia, geomorfologia);
consultazione di relazioni geologiche;

interpretazione e sintesi dei dati ricevuti con le rilevazioni sismiche del fondo
marino.

7.000,00

AP.15

Rilievo batimetrico della spiaggia sommersa eseguito mediante I'uso di sistemi sonar
Multi Beam Echo Sounder (MBES) ad alta risoluzione, dotato di numero di beams
non inferiore a 120 e con range di frequenza >200 Khz, installato su natante. Le
ulteriori strumentazioni di cui deve essere munito il battello sono:

sistema di posizionamento satellitare con rilevazione della rotta, del rollio, del
beccheggio e dell'escursione verticale,

radio per comunicazioni;

asta centimetrata munita di piastra di fondo;

cavi in materiale inestensibile graduato al decimetro;

cavi di ancoraggio;

software interfaccia macchina/operatore di gestione real-time del sistema multibeam.

Nel prezzo sono inclusi la redazione e la consegna dei seguenti elaborati:
Relazione generale e d’interpretazione dei rilievi;

Planimetria con I’ubicazione dei profili e/o delle sezioni rilevate, in scala da
concordare;

Profili batimetrici-celerimetrici, in scala da concordare;

Strisciata di registrazione del sistema multibeam;

Carta delle isobate in scala da concordare;

Carta della poligonale di collegamento dei punti estremi e di riferimento con
I’indicazione delle relative coordinate e dell’azimut;

Libretti di campagna in originale con il dettaglio di tutti i punti rilevati.

1.254,00

30,00%

€

376,20
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AP.16

Relazione sui Risultati delle Indagini eseguite sulle matrici ambientali ed eventuale
definizione del modello concettuale preliminare redatta in conformita al D.Lgs
152/06 e alle ulteriori normative di settore.

Tutti i risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine costituiscono la base
di dati a cui riferirsi per definire il modello concettuale del sito e definire il grado e
I'estensione della contaminazione nel sito.L'obiettivo e quello di raccogliere e
rappresentare tutti gli elementi che servono a definire: I'estensione dell'area da
bonificare; i volumi di suolo contaminato; le caratteristiche rilevanti dell'ambiente
naturale e costruito; ii grado di inquinamento delle diverse matrici ambientali.
L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere I'incertezza del valore di
concentrazione determinato per ciascun campione: in considerazione della
eterogeneita delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto la deviazione
standard per ogni valore di concentrazione determinato, da confrontare con i valori di
concentrazione limite accettabili, dovra essere stabilita sulla base del confronto delle
metodologie che si intendono adottare per il campionamento e per le analisi dei
campioni di terreno e di acqua.

Nella relazione che accompagna la presentazione dei risultati delle analisi devono
essere riportati i metodi e calcoli statistici adottati nell'espressione dei risultati e della
deviazione standard.

I risultati delle attivita di indagine svolte sul sito e in laboratorio devono essere
espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche,
tra cui devono essere realizzate:

carte geologiche, strutturali ed idrogeologiche;

carte dell'ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento;

carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni prevalenti di flusso e dei
punti di misura;

carte di rappresentazione della contaminazione.

In particolare, carte di rappresentazione della isoconcentrazione dei contaminanti (es.
curve di isoconcentrazione) potranno essere utilizzate principalmente per le acque
sotterranee e applicate alla contaminazione del terreno qualora le condizioni di
omogeneita del sottosuolo lo consentano.

6.000,00

0,00%

Piano di indagini geognostiche e ambientali

7. COSTI SICUREZZA E BARACCAMENTI

26.1.26

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel
terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base,
in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo"
inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee;
compreso lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine lavori. tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. Misurata a
metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

509,04

19,09%

€

97,18
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26.3.1

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: I’utilizzo per 30 gg che prevede il
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza
dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; 1’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. 134,40 1,88
1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 € 1,40% | €

26.3.2

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; I’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. 2) Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 146,40 3,15
100,00 x 140,00. € 2,15% | €

26.6.1

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 46,04 -
Coordinamento. € 0,00% | €




Riqualificazione del Porto della Bandita e delle aree portuali

26.6.2

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

75,80

0,00%

Piano di indagini geognostiche e ambientali

26.7.1

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da
e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. 1l locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40,
sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un
WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 1) per il primo mese
d’impiego

424,36

39,12%

€

166,01

TOTALE €

169.990,18

18,54%

€

31.522,42
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