



Codifica documento

E4

Commessa

L0246

Città di Palermo P.tta Benedetto Cairoli, 90123 Palermo

Titolo progetto

**REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI
MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA"
PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2**PROGETTO DI LIVELLO UNICO ex art. 23, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016

Nome documento

Scala

QUADRO ECONOMICO

Visti ed approvazioni

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE*Ing. Ciro Azzara**Ing. Francesco Lombardo**Ing. Salvatore Magnolia**Arch. Nunzio Di Chiara***IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO***Arch. G. Liuzzo***L'AMMINISTRATORE UNICO
DI RAP S.p.A.***Ing. Girolamo Caruso*

3

2

1

0

07/12/2022

1^a Emissione

REV.

DATA

DESCRIZIONE DELLE REVISIONI

REALIZZAZIONE SISTEMA DI FLEET MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL "PORTA A PORTA" PALERMO DIFFERENZIA 1 E 2	QUADRO ECONOMICO	E4
		Rev. 0
		Pag. 2

PREMESSA

Il quadro economico è stato redatto al fine di poter attivare nell'immediatezza il finanziamento, pertanto, tutti i costi inseriti sono stati attentamente valutati e ponderati considerando i costi di mercato. Tutte le voci di costo presenti nel quadro economico sono descritte in maniera puntuale.

Oltre ai costi di fornitura, sono state computate le somme ammissibili e rientranti nel finanziamento, relative alle spese per consulenze tecniche di progettazione (4%), le spese per funzioni tecniche (2%) e l'IVA al 22%.

QUADRO ECONOMICO (art. 16 D.P.R. n. 207/2010)

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara

1) Forniture macchinari, impianti e attrezzature (a misura)	357.095,60	
2) Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	0,00	
sommano		357.095,60

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
2) Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
4) Imprevisti	0,00	
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
6) Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso	0,00	
7.1) Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 24, c. 4, del Codice contratti pubblici)	0,00	
7.2) Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc. (1,5% di A)	0,00	
7.3) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	14.283,82	
7.4) Spese tecniche per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 113 del Codice contratti pubblici	7.141,91	
8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	0,00	
9) Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	0,00	
10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	
12.1) IVA sui lavori e forniture (22% di A1+A2)	78.561,03	
12.2) IVA su altre prestazioni (22% di B7.3)	3.142,44	
12.3) Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	0,00	
12.4) IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione (6,75% di B74)	0,00	
Totale somme a disposizione		103.129,21

C) Totale costo complessivo dell'intervento (A+B)

460.224,81