

COMUNE DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO CONTRATTI

**Verbale di gara n. 2 di seduta pubblica**

OGGETTO: *Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., del progetto definitivo ed esecutivo relativo all'intervento per la realizzazione delle nuove linee tramviarie della città di Palermo. - TRATTE A, B, C.*

CUP: D71E16000300001 - C.I.G. 798131015F.

Importo a base d'asta € 977.690,06 oltre IVA.

L'anno duemilaventi, il giorno **18 (diciotto)** del mese di Febbraio, alle ore 10,00 nei locali del Comune di Palermo – Vice Segreteria Generale – Servizio Contratti-Via San Biagio n. 4, si riunisce, in seduta pubblica, per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara costituita dai sigg.:

- **Ing. Dario Di Gangi**, Dirigente del Servizio Mobilità Urbana-Area della Pianificazione Urbanistica, nella qualità di Presidente della commissione di gara, giusta atto di nomina del Segretario Generale prot. n. 1651361 del 04.12.2019;

- **Ing. Bruno Roberto**, componente per la Sez.B- sottosezione B1.3, (*strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie metropolitane*);

- **Ing. Guarino Benedetto**, componente per la Sez. B – B1.3, (*strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie metropolitane*);

- **Avv. Vasapolli Francesco**, componente per la Sez. A (*esperti in materie giuridiche*)

- Arch. Limblici Giuseppina Giorgia, per la Sez. B – B1.3, (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie metropolitane);

I suddetti componenti sono stati nominati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e con le modalità dell'art.12 del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 13/2012, giusta nomina della Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio U.R.E.G.A. Sez. Prov. Palermo, prot. n. 247651 del 20.12.2019 per i primi tre componenti e prot. n.0522 del 03.01.2020 per il quarto componente Arch. Limblici Giuseppina Giorgia.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente l'Istruttore Amm.vo del Servizio Contratti, Sig.ra Maria Anna Di Benedetto.

#### **PREMESSO**

- che nella seduta di gara del 11.02.2020, la Commissione di gara aveva iniziato ad esaminare la documentazione amministrativa dell'operatore economico identificato con il n. 1 di V.P.O.) ICMQ S.p.A. e che, non essendo stato completato il predetto esame, le operazioni di gara venivano rinviate al 18.02.2020, ore 10,00 ;

- che tale data è stata pubblicata dal Servizio Contratti sul Portale Appalti in pari data.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

La Commissione di gara continua con l'esame della documentazione amministrativa dell'operatore economico n. 1 di V.P.O.) ICMQ S.p.A., già iniziato nella precedente seduta pubblica di gara.

La Commissione di gara, verificata e controllata la completezza della documentazione amministrativa presentata dall' O.E. n. 1 di v.p.o.) ICMQ

**S.p.A** ha proseguito la verifica della conformità della suddetta documentazione  
come prevista dal Disciplinare di gara.

La Commissione di gara non avendo completato tale verifica, rinvia le  
operazioni di gara alle ore 10,00 del giorno 06.03.2020.

Le operazioni di gara si concludono alle ore 13,30.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale, in unico  
esemplare a stampa, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE: F.to **Ing. Dario Di Gangi**

IL COMPONENTE: F.to **Ing. Bruno Roberto**

IL COMPONENTE: F.to **Ing. Guarino Benedetto**

IL COMPONENTE: F.to **Avv. Vasapolli Francesco**

IL COMPONENTE: F.to **Arch. Limblici Giuseppina Giorgia**

IL VERBALIZZANTE: F.to **Sig.ra Maria Anna Di Benedetto.**