



COMUNE DI PALERMO

**AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE  
OO.PP.  
SETTORE OO.PP.  
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA**

Determinazione Dirigenziale n.**8457** del **15 settembre 2022**

**Oggetto:** Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù. CUP D74E21000180004 - CIG ZB137905FE

Responsabile del procedimento:  
GABRIELLA MINAUDO

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO PEDICONE  
Data: 15/09/2022 15:02



**COMUNE DI PALERMO**

### Premesso che:

- Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, di questo Ente, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 08-09-2022, è inserito l'intervento: Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù con il codice univoco L80016350821202100008
- Il CUP dell'intervento è **D74E21000180004**
- Il CIG è **ZB137905FE**
- Al fine di far fronte all'emergenza cimiteriale, con nota prot.n.113525 del 16/02/2021, il Signor Sindaco ha ribadito l'urgenza di porre in essere ogni utile iniziativa per trasformare l'attuale area parcheggio del Cimitero di Santa Maria di Gesù, affinché possa essere destinata alla parziale collocazione dei cosiddetti loculi fuori terra di ultima generazione;
- Con Determinazione Dirigenziale del Capo Area Gestione del Territorio n.1863 del 19 febbraio 2021 il funzionario tecnico arch. Gabriella Minaudo è stata nominata RUP ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, dell'intervento "Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù".
  - Con Determinazione Dirigenziale n.2232 del 1 marzo 2021 è stato nominato il gruppo di progettazione costituito dall'Arch. Giovanni Sarta (coordinatore della progettazione), l'Arch. Achille Vitale (progettista), l'Esp. prog. arch. Dimitrios Katsireas, il Geologo dott. Gabriele Sapio, l'Arch. Roberto Pitarresi (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione).
  - Con successiva D.D. n.3264 del 24 marzo 2021 il gruppo di progettazione è stato integrato con l'ing. strutturista Marisa Santa Bellomo.
- Risulta necessario eseguire prospezioni geofisiche, perforazione di sondaggi e prove di permeabilità e di resistenza meccanica propedeutiche alla progettazione dell'intervento in oggetto per acquisire la necessaria conoscenza della conformazione del terreno di fondazione
  - Con nota N. prot. AREG/823083/2022 del 27/07/2022 è stata inoltrata la richiesta di prelievo dal fondo di riserva della somma di € 20.000,00 e, contestualmente, di istituzione dei nuovi capitoli per l'intervento di "Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù".
  - In data 29/07/2022 la Giunta Comunale ha adottato la Delibera n 129 avente come oggetto 8° Prelievo dal Fondo di Riserva in gestione provvisoria ex art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 assegnando la somma € 20.000,00 per l'esecuzione delle indagini suddette.
  - Il progetto di indagini è stato verificato e validato dal Rup in data 31/08/2022
  - l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021" (successivamente prorogato al 30 giugno 2023);
  - l'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro (successivamente elevato a € 139.000,00);

### Considerato che:

1. Risulta indifferibile e urgente avviare le attività di indagini propedeutiche alla realizzazione dell'intervento
2. si sostanzia il rispetto dell'obbligo espresso l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico"*

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

3. per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00);

4. E' stata accertata l'esistenza sul mercato elettronico dei lavori di indagine oggetto dell'affidamento, giusto Capitolato d'Oneri per l'Ammissione degli Operatori Economici al bando LAVORI del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Categoria OS 20-B Indagini geognostiche, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

5. Sono state redatte le Condizioni particolari di contratto per l'Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù.Comune di Palermo per un importo € 15.131,39 (euroquindicimilacentotrentuno/39), di cui € 1.651,82 (euromilleseicentocinquantuno/82) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%

### Per quanto sopra esposto, si propone di:

- Prendere atto che il progetto di indagini è stato verificato e validato dal Rup in data 31/08/2022 per un importo complessivo di € 19.685,94 e con il seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO								
a)Indagini e prove					€		€	15.131,39
a.1	Importo a base d'asta				13.479,57			
a.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)				1.651,82			
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
b.1		Imprevisti 5% di a)		€	756,57			
b.2		Spese Tecniche		€				
		b.2.3	Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)	€	242,10			
		b.2.4	Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (forniture)	€	60,53			
b.14		i.v.a. 22% di a+b1		€	3.495,35			
Totale somme a disposizione				€	4.554,55	€	4.554,55	
				TOTALE PROGETTO		€	19.685,94	

- Prenotare la somma € 19.685,94 sul Cap. 19923/10 del bilancio comunale, come da seguente cronoprogramma:

Capitolo Uscita	Cod.del liv. V del PCD	Somma da prenotare	Anno di esigibilità (importi in €)		
			2022	2023	2024
19925/10	2.02.01.09.015	€ 19.685,94	€ 19.685,94	0,00	0,00

- contrarre i lavori per l'esecuzione delle indagini preliminari finalizzate alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù

ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., a mezzo di Affidamento Diretto individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte di seguito riportati:

- **Fine del Contratto:** punto a) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: la finalità del contratto è l'esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù.
- **Oggetto del Contratto:** punto b) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù. Valore economico del servizio € 15.131,39 di cui € 13.479,57 soggetti a ribasso, € 1.651,82 per costi della sicurezza ( non soggetti a ribasso) oltre I.V.A pari ad € 3.495,35
- **Modalità di scelta del Contraente:** punto c) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: procedura ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (affidamento diretto), previo Confronto di preventivi sul Me.PA

- approvare le Condizioni particolari di contratto (Allegato 1);
- attestare la conformità della spesa alle norme e, pertanto, la congruità dei prezzi, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
- di attestare la congruità del corrispettivo pari ad € 18.460,30 di cui € 15.131,39 per indagini geognostiche in situ e € 3.495,35 per I.V.A al 22%;
- Attestare, ai sensi dell'art 163 c.3 del TUEL, che trattasi di intervento di somma urgenza necessario ad evitare il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa, trasmesso con nota prot. n. 160582 del 01/03/2022 e a contribuire alla risoluzione dell'emergenza cimiteriale.
- Attestare, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 1684748 del 10/12/2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sul Fondo di Riserva, giusta Delibera n 129 avente come oggetto 8° Prelievo dal Fondo di Riserva in gestione provvisoria ex art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 con la quale è stata assegnata la somma € 20.000,00 per l'esecuzione delle indagini suddette, ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
- Dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento  
*arch. Gabriella Minaudo*

#### IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore relazione;
- visto l'art. 51, comma 3, della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- visto il vigente regolamento di contabilità;
  - visto il Piano di Prevenzione dei Fenomeni corruttivi 2016-2018, D.G.C. n.16 del 09/02/2016;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.

#### DETERMINA

- Prendere atto che il progetto di indagini è stato verificato e validato dal Rup in data 31/08/2022 per un importo complessivo di € 19.685,94 e con il seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO						
a)Indagini e prove				€		€ 15.131,39
a.1	Importo a base d'asta				13.479,57	
a.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)				1.651,82	
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b.1	Imprevisti 5% di a)			€	756,57	
b.2	Spese Tecniche			€		
b.2.3	Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)			€	242,10	
b.2.4	Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (forniture)			€	60,53	
b.14	i.v.a. 22% di a+b1			€	3.495,35	
Totale somme a disposizione				€	4.554,55	€ 4.554,55
				TOTALE PROGETTO		€ 19.685,94

- Prenotare la somma € 19.685,94 sul Cap. 19923/10 del bilancio comunale, come da seguente cronoprogramma:

Capitolo Uscita	Cod.del liv. V del PCD	Somma da prenotare	Anno di esigibilità (importi in €)		
			2022	2023	2024
19925/10	2.02.01.09.015	€ 19.685,94	€ 19.685,94	0,00	0,00

- contrarre i lavori per l'esecuzione delle indagini preliminari finalizzate alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù.

ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., a mezzo di Affidamento Diretto individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte di seguito riportati:

- **Fine del Contratto:** punto a) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: la finalità del contratto è l'esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù.
- **Oggetto del Contratto:** punto b) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: Esecuzione delle indagini Geognostiche propedeutiche alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù. Valore economico del servizio € 15.131,39 di cui € 13.479,57 soggetti a ribasso, € 1.651,82 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre I.V.A pari ad € 3.495,35
- **Modalità di scelta del Contraente:** punto c) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: procedura ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (affidamento diretto), previo Confronto di preventivi sul Me.PA

- approvare le Condizioni particolari di contratto (Allegato 1);

- attestare la conformità della spesa alle norme e, pertanto, la congruità dei prezzi, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
- di attestare la congruità del corrispettivo pari ad € 18.460,30 di cui € 15.131,39 per indagini geognostiche in situ e € 3.495,35 per I.V.A al 22%;
- Attestare, ai sensi dell'art 163 c.3 del TUEL, che trattasi di intervento di somma urgenza necessario ad evitare il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa, trasmesso con nota prot. n. 160582 del 01/03/2022 e a contribuire alla risoluzione dell'emergenza cimiteriale.
- Attestare, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 1684748 del 10/12/2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sul Fondo di Riserva, giusta Delibera n 129 avente come oggetto 8° Prelievo dal Fondo di Riserva in gestione provvisoria ex art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 con la quale è stata assegnata la somma € 20.000,00 per l'esecuzione delle indagini suddette, ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
  - attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
  - Il CUP dell'intervento è D74E21000180004
  - Il CIG è ZB137905FE

Per il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica  
Il Dirigente del Settore OO.PP.  
Dott. Maurizio Pedicone