

COMUNE DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO AUTONOMO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI

VERBALE DI GARA N. 2

**SEDUTA RISERVATA**

**OGGETTO:** procedura telematica aperta per l'appalto  
"RIQUALIFICAZIONE DEL REAL PARCO "LA FAVORITA"  
INTERVENTO PA 7.5.1.1.a -" con il criterio dell'offerta economicamente  
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CUP  
D71G24000150006 CIG B50166E58A"


L'anno duemilaventicinque, il giorno 04 del mese di MARZO, alle ore  
11:30 e segg., presso la sede dell'Ufficio Autonomo gestione Verde  
Pubblico – viale Diana ex scuderie Reali - Palermo - si riunisce, in seduta  
riservata, per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento  
dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara costituita da, giusta atto di  
nomina del Segretario Generale N. prot. AREG/144175/2025 del  
10/02/2025:

- l'Architetto Francesco La Monica, quale Presidente di Commissione di gara;  
- l'Ing. Mario Manetta e il Dott. Vincenzo Di Marco, quali componenti di  
Commissione di gara.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il componente Funzionario V.  
Di Marco.

**PREMESSO**

- che con **verbale del 19/02/2025**, che si richiama, la Commissione ha  
proceduto alla verifica dei files contenuti nelle buste digitali offerte tecniche



presentate dagli OO.EE. sulla piattaforma telematica come di seguito

elencati:


<b>N.pl</b>	<b>Rag. sociale ditta</b>	<b>Data pres. offerta</b>	<b>Ora</b>
1	RTI Exenet Srl - Architetto Francesco Maria Terranova - Open Building Srl Società Benefit	04/02/2025	13:38:18
2	GNOSIS Partners Palermo - Arch. Andrea Martinuzzi - Geingegneria S.r.l.- MACCHIAROLI & PARTNERS Srl - Ing. Marzia Traverso - Agr. Luca Boursier	04/02/2025	18:26:21
3	RTP STUDIO FARAONE - Studio Geologico Gian Vito Graziano e Monica Masi - Ing. Gabriella Berlingeri - SPAI SRL - Arch.tti Laura Romagnoli e Guido Batocchioni Ass.ti - AGRIPROJECT AND SERVICE SAS di DI LEO MARIA E C. - STP - Arch. Duilio Laquidara - Studio d'arte e restauro Keramos di F.Bertolino - ARCHEOLOGA IOLANDA CAROLLO - BIOCITY Soil & Water Bio Engineering - arch. Alessandra Maria Santa D'Amato - Ing. Crescenzo Tusa	05/02/2025	08:51:41
4	SIDOTI ENGINEERING SRL-BMR ENGINEERING SRL-MAC ENGINEERING S.r.l. - ARCH. MARIA GRAZIA DOMENICA CAMMISA	05/02/2025	09:50:15
5	RTP SICEF S.R.L. - Themenos Progetti S.r.l. - SAB Srl - AKWA ENGINEERING S.R.L. - StudioSilva S.r.l.	05/02/2025	10:32:49
6	RTP CANGEMI : Studio Tecnico ing. Giovanni Cascio - STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTI - VAMIRGEOIND AMBIENTE GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L - Orion Progetti srls - ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologica - ADELE GRAZIANO	05/02/2025	11:00:01
7	Costituendo RTP SERING Ingegneria Capogruppo - MANISCALCO VITTORIA - Arch. Cesare Onorato - Prof. Agr. Francesco Maria Raimondo - Arch. Giovanni Raimondo - Arch. Lina Bellanca - Arch. Luigi Ledda - SALVATORE TRAPANI	05/02/2025	11:36:38
8	DODIMOSS srl - AG&P greenscape S.r.l. - AM3 architetti associati - KORA srl - MINISTRI s.r.l.	05/02/2025	11:41:28

Premesso quanto sopra, la commissione procede a collegarsi alla piattaforma e scarica la documentazione contenuta nella busta offerta tecnica del seguente

O.E.

### 1) RTI Exenet Srl

La commissione inizia con l'esame dei documenti dopo avere analizzato i contenuti del disciplinare al fine di delineare le attività relative alla fase di




attribuzione dei punteggi per la gara in questione; alle ore 12:30, termina la seduta riservata.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale, costituito da numero 2 pagine e quanto di questa fino alle firme, che viene letto, confermato e sottoscritto da:

Il Presidente: Architetto Francesco La Monica

Il Componente: Ing. Mario Manetta

Il Componente: Dott. Vincenzo Di Marco

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Francesco La Monica, the middle one for Mario Manetta, and the bottom one for Vincenzo Di Marco. The signatures are written in a cursive style.