COMUNE DI PALERMO
~ VICE SEGRETERIA GENERALE- UFFICIO AUTONOMO CONTRATTI
ED APPROVVIGIONAMENTI

VERBALE DI GARA n. 8

SEDUTA PUBBLICA

Procedura Aperta per 1’Affidamento Congiunto della Progettazione Esecutiva e

dell'esecuzione dei lavori per lintervento "Riqualificazione Ecosostenibile Del

Lungomare della Bandita - Comune di Palermo".

CUP: D79J22000630006- CIG: BOCA4AE25A.

Importo totale a base d’asta € 7.360.931,73 oltre IVA.
L'anno duemilaventisei, il giorno 03 (tre) del mese di marzo, alle ore 11,10,

presso la sede dell’Ufficio Autonomo Contratti ed Approvvigionamenti-Via

‘San Biagio n. 4, si riunisce, __in.seduta pubblica per l'esperimento della
procedura aperta per l'affidamento dell’appalto in oggetto, la Commissione
di gara, giusto atto di nomina del Segretario Generale prot. n. 136645/2026
del 10.02.2026, costituita dai Sigg.ri:

-Ing. Roberto Cairone, Dirigente Tecnico Ingegnere dell’Area dei Lavori
Pubblici e Manutenzioni, ne‘lla qualita di Presidente della Commissione;

-Arch. Giovanni Sarta, Funzionario Tecnico Architetto, Componente della

'Commissione, n.q. di Componente della Commissione;

-Dott.ssa Ambra Riggio, Funzionario della Direzione Generale ¢

Programmazione Strategica, Componente della Commissione.

Premesso che

.la Commissione di gara in data 03.03.2026, ha concluso I’esame della

documentazione tecnica, giusta Verbali n. 2 del 17.02.2026, n. 3, datato
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19.02.2026, n. 4 del 20.02.2026, n. 5 del 24.02.2026, n. 6 del 27.02.2026 e n.7
del 03.03.2026;

- che della data di inizio delle operazioni in data odierna, ¢ stato dato avviso

sul Portale Appalti del Comune di Palermo, in data 25.02.2026.

TUTTO CIO’ PREMESSO

 Alla presenza di un rappresentante dell’Operatore Economico RTI Consorzio

Stabile Progettisti Costruttori - Emmecci s.p.a Benefit, ing. Simone Battaglia,

nato a Palermo il 07/01/1997, identificato tramite documento di Identita

AY9889587 rilasciato dal comune di Termini Imerese e in corso di validita,

si proseguono le operazioni di gara.

Il Presidente ed i Commissari, dichiarano di non rivestire incarichi di socio,
amministratore e componente di organo di controllo e/o revisore di associa-
zione anche non riconosciuta, socigta e/o ente che stipula contratti con il Co-
mune di Palermo e di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi
anche potenziale rispetto all’oggetto della gara e di impegnarsi a darné noti-
zia agli altri componenti della commissione di gara o all’Ente e ad astenersi
dalla funzione.

La Commissione da atto che‘da parte dell’operatore economico n. 14 Cogen
Costruzioni Generali s.rl. non & pervenuto alcun riscontro in merito al

soccorso istruttorio inviato in data 17/02/2026 ed ulteriormente sollecitato in

econonfico dalla procedura di gara.

I Presidente da lettura dei punteggi conseguiti dai concorrenti partecipanti ad

esito della compiuta disamina e valutazione delle offerte tecniche
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o |
Jsusos |
Cogen Costruzioni Generali s.r.1.: |

Successivamente, il Funziona?lo dell’Ufficio Autonomo Contratti ed

A_T.1. Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. — Effebi Soc. Coop.

R.T.I. Promedil — Energos

i

Approvvigionamenti consegna la password al Presidente della Commissione Lkl L -
di gara. Quest’ultimo immette la password per procedere all’apertura dei ...
plichi telematici relativi alle Offerte economiche e T emporali: oo
I.A.T.L G.F. Costruzioni s.t.l. - ICORED S.t.Li oo™ R R
riduzione del tempo in gioni 63~

ribasso percentuale 15% e : %



~ riduzione del tempo in giorni 63
- ribasso percentuale 16,66666%

~ Si rileva la mancanza delle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica

2-A.T.I. Damiga s.r.l. -Sicil Tecno Plus s.r.L.:

- previste, a pena di esclusione, al paragrafo 20 del disciplinare di gara. La

Commissione da mandato all’Ufficio Contratti di procedere all’attivazione

del Soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 17 del disciplinare di gara.

3-A.T.I. Giada Costruzioni s.r.l. — Nico s.r.l.:

riduzione del tempo in giorni 63

ribasso percentuale 18%

4-Almeida s.r.l. Costruzioni:

riduzione del tempo in giorni 63

ribasso percentuale 18.0304%

: 6-Fenix Consorzio Stabile. scarl:

5-A.T.I. Costituenda I.CO.SER s.r.l. — Euroinfrastrutture s.r.l.:

riduzione del tempo in giorni 63

ribasso percentuale 17%

‘riduzione del tempo in giorni 63

<
ribasso percentuale 15.57%

'Si rileva la mancanza delle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica

)

previste, a pena di esclusione, al paragrafo 20 del disciplinare di gara. La

Commissione da mandato all’Ufficio Contratti di procedere all’attivazione .

del Soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 17 del disciplinare di gara.

e .
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7-Costituenda A.T.I. — Schiavo & C. S.p.a. — Progetto Geoambiente s.r.l.:

riduzione del tempo in giorni 42

e




ribasso percentuale 11,21%
Si rileva la mancanza delle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica

previste, a pena di esclusione, al paragrafo 20 del disciplinare di gara. E

inoltre mancante la relazione di cui all‘art 102 del Codice appalti previstaal .

‘medesimo paragrafo 20. La Commissione da mandato all’Ufficio Cloptrattidi by 0 o .

~ procedere all’attivazione del Soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 17.del

8 Consorzio Stabile Agoraascarl: ¥

 riduzione del tempo in giorni 42

ribasso percentuale 12,972%

Si rileva la mancanza delle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica

éprevisfge, a pena di esclusione, al paragrafo 20 del disciplinare di gara. B
i;inoltre mancante la relazione di cui all’art 102 del Codice appalti prevista al
medesimo paragrafo 20. La Commi.ssione da mandato all’Ufficio Contratti di
procedere all’attivazione del Soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 17 del
disciplinare di gara.

9- Consorzio Innova Societa Cooperativa:

riduzione del tempo in giorni 42

ribasso percentuale 20,4%

10-Costituendo R.T.I. Consorzio Stabile Progettisti COSIUMOTL: e -

riduzione del tempo in giorni 63

ribassoipercentuale 107272 R I GNP P

11-A T.L Unyon—Geos Environment: . e 5y S

riduzione del tempo in giorni 42 . L T

ribasso percentuale 30,33% e




Si rileva la mancanza della relazione di cui all’art 102 del Codice appalti
prevista al paragrafo 20 del disciplinare di gara. La Commissione da mandato
all’Ufficio Contratti di procedere all’attivazione del Soccorso istruttorio, di
cui al paragrafo 17 del disciplinare di gara.

12- Consorzio Stabile Vitruvio Scarl:

riduzione del tempo in giorni 63

ribasso percentuale 15,112%

Si rileva la mancanza delle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica
previste, a pena di esclusione, al paragrafo 20 del disciplinare di gara. E
inoltre mancante la relazione di cui all’art 102 del Codice appalti prevista al
medesimo paragrafo 20. La Commissione da mandato all’Ufficio Contratti di
procedere all’attivazione del Soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 17 del
disciplinare di gara.

15- Automazioni Lo Verso s.r.l. — Agostaro Rosario s.r.‘l.:

riduzione del tempo in giorni 63

<

ribasso percentuale 17,17%

Si rileva la mancanza delle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica

previste, a pena di esclusione, al paragrafo 20 del disciplinare di gara. E (

iantrev__..r'nancame la relazione di cui all’art 102 del Codice appalti prevista al

medesimo paragrafo 20. La Commissione da mandato all’Ufficio Contratti di

procedere all’attivazione del Soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 17 del

disciplinare di gara




16- A.T.1. Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. — Effebi Soc. Coop.:
riduzione del tempo in giorni 63
ribasso percentuale 18,113%

17- R.T.1. Promedil — Energos:

riduzione del tempo in giorni 63

identificata mediante documento d’identita n. CA43197PA in corso di

validita

Le operazioni di gara vengono sospese alle ore 13.20 e la Commissione si

aggiorna per il giorno 10.03.2026 alle ore 9.30, dando mandato all’Ufficio

Contratti di procedere alla relativa comunicazione sul portale appalti.

Delle operazioni compiute si ¢ redatto il presente verbale, in unico

‘esemplare a stampa, che viene letto, confer?afgo e sottoscritto come segue:

PAANCE
IL PRESIDENTE: Ing. Roberto Cairone +

IL COMPONENTE: Arch. Giovanni Sarta

IL COMPONENTE: Dott.ssa Ambra Riggio
L |




