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REP. n. del

SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b del Digs n.36/2023, del Servizio di architettura
e ingegneria, per la PROGETTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIRETTORE OPERATIVO
RELATIVO Al LAVORI DI ““Riqualificazione area/immobile di via tiro a segno identificato al n.c.e.u. foglio
64, part. 90 91, 92 e 93”;”. - CUP: D77D25000020004

TRA

- Ing. Francesco Trapani, nato a ................. | RS S CF Toeeee , nella sua qualita di Capo

Area dell’Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Palermo, il quale dichiara di agire in nome, per

conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo in via Ausonia n.

69, C.F. 80016350821, che nel prosieguo sara indicato con la dicitura “Amministrazione committente”;
E

SING. e, [SHAYZ- [ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ......ccccccvevevenennee.
al Nu e, con residenza a .........cceeeeeeueeneeneennr, Nella qualita di operatore economico, singolo
professionista, di seguito denominato “Professionista”.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. ... del i e stato approvato il DIP
dell’intervento di “Riqualificazione area/immobile di via tiro a segno identificato al n.c.e.u. foglio 64,
part. 90 91, 92 e 93” e contestualmente é stato determinato a contrarre, ai sensi dell’art.50 c.1 lett.
b del D.lgs n.36/2023, per I'affidamento del servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, progettazione esecutiva, direttore operativo e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, per I'importo di € .........ccccccveveneee. oltre contributi ed IVA;

- conlasopracitata Determinazione Dirigenziale n. del e stato determinato a contrarre,
ai sensi dell’art.50 c.1 lett. b del D.Lgs n.36/2023, all’Operatore Economico INg. .......ccccueeeuuess;

- con Determinazione Dirigenziale n. del , a seguito di avvio con cod. gara , sulla

piattaforma “Appalti&Contratti” del Comune di Palermo, a conclusione delle verifiche effettuate ai
sensi dell’art.99 e segg. del D.Lgs. n.36/2023 & stato aggiudicato, ai sensi dell’art.50 c.1 lett. b del
D.lgs n.36/2023, I'affidamento del servizio di servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, all'Operatore Economico Ing. ........ccceuuu.... per I'importo ribassato pari ad € ................. ,
oltre contributi ed IVA;

- I'Operatore Economico, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ha prestato, ai
sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lg.n.36/2023, la garanzia definitiva, costituita secondo le modalita

di cui all’art. 117 del cit. Decreto rilasciata da , giusta polizza fidejussoria n. emessa in
data per 'importo di € acquisita agli atti d’ufficio;

- I'Operatore Economico ha contratto con la compagnia assicurativa polizza n. , con
scadenza , di responsabilita civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo

svolgimento della propria attivita.

PREMESSO QUANTO SOPRA
le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e
sostanziale del presente contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs.n.36/2023, convengono e
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stipulano quanto segue:

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO DELL’'INCARICO

Il Committente affida al professionista la PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA” TECNICA ED ECONOMICA,

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED

ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI RELATIVO Al LAVORI DI ““Riqualificazione area/immobile di via tiro a

segno identificato al n.c.e.u. foglio 64, part. 90 91, 92 e 93”;”sulla scorta del DIP fornito

dall’Amministrazione.

L'incarico prevede:

a) la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica dell’intervento di “Riqualificazione
area/immobile di via tiro a segno identificato al n.c.e.u. foglio 64, part. 90 91, 92 e 93”, sulla scorta
del DIP fornito dall’Amministrazione;

b) la redazione del progetto esecutivo sulla scorta del progetto di fattibilita tecnica ed economica,
costituito dagli elaborati progettuali gia redatti a cura dello stesso professionista, compresi i rilievi
oltre la redazione di eventuale piano di indagini preliminari, saggi e prove di laboratorio necessari,
da fare eseguire anche a soggetti terzi autorizzati con rimborso spese;

c) laredazione degli elaborati da allegare al progetto esecutivo per il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione di cui al D.Lgs. n.81/2008;

d) lPespletamento delle prestazioni professionali per il direttore operativo e il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Per i dettagli sulle prestazioni si rinvia ai contenuti del DIP approvato.

L'incarico dovra svolgersi nel rispetto delle norme, degli indirizzi del RUP e del presente contratto.

ART. 2 - ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E MODALITA DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
Il Professionista, come sopra rappresentato, dichiara di accettare I'incarico di cui all’art. 1 e si obbliga
ad eseguirlo per l'importo complessivo indicato al successivo art. 5. Esso, inoltre, accetta
incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, patti e condizioni tutti contenuti nel presente
atto, del quale dichiara di aver preso piena conoscenza fin dalla data di presentazione del preventivo.
Inoltre, si impegna ed obbliga:
a) ad eseguire I'incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione committente;
b) ad eseguire I'incarico con diligenza, secondo le regole tecniche ed i principi deontologici propri della
professione, in conformita a tutte le norme contenute nella legislazione vigente in materia di appalti
ed esecuzione di opere pubbliche, oltre che in conformita agli indirizzi tecnici impartiti dal Responsabile
Unico del Progetto, ivi compresa la richiesta di elaborati integrativi e/o di dettaglio.
Nell'espletamento dell'incarico & possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma cid non potra
assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente
convenzione.
Il Professionista incaricato dovra sostenere ogni onere organizzativo necessario per |'espletamento
delle prestazioni; egli restera organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi
dell'’Amministrazione e dovra eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione
Committente, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
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adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati,
oppure nei procedimenti di approvazione o di verifica di cui agli artt. 38, 42 del Codice dei Contratti,
sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dal Professionista senza alcun
aumento di spesa.

Se la progettazione esecutiva redatta dal Professionista non e ritenuta meritevole di approvazione, il
contratto e risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 122 del Codice
dei contratti. In tal caso nulla € dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione
esecutiva.

Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosta dal PFTE e dal DIP, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalita
dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi del PFTE e del DIP;

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico
sanitaria o altre norme speciali;

c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti strutturali e a
quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata
esecuzione;

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a
quanto previsto dal PFTE e dal DIP;

g) nella quale si configurino condizioni di pregiudizio per la conservazione di eventuali beni culturali
tutelati ai sensi del D.Lvo 42/2004 e s.m.i. interessati dalle opere progettuali.

Non ¢, altresi, meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili al
Professionista che I'ha redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 42 e All.Il.18 del
Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di
assenso comunque denominati, il cui rilascio costituisce attivita vincolata o, se costituisce attivita
connotata da discrezionalita tecnica, il mancato rilascio di tali pareri € imputabile a colpa o negligenza
professionale del Professionista.

Tutti i documenti prodotti dal Professionista per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto
saranno di proprieta dell’Amministrazione.

La proprieta di qualunque risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attivita oggetto
dell’affidamento spettera all’Amministrazione. Il Professionista si impegna a non sollevare alcuna
rivendicazione al riguardo verso I'Amministrazione.

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO

La durata dell’incarico complessivo per la fase di progettazione esecutiva, fermo restando i termini di
fase di seguito indicati, avra inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e/o
disposizione di servizio del RUP, dovra concludersi entro i termini indicati per le specifiche fasi sotto
riportate il tutto fatte salve proroghe concesse e/o sospensioni nonché, fatte salve le scadenze
intermedie previste o I'interruzione dei termini per cause non dipendenti dal progettista..

Per le suddette due fasi, di rilievo e progettazione, si prevede la seguente suddivisione temporale:

1. PFTE: 120 giorni


mailto:tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.i

142

S
)

)
W

S Tl P

COMUNE DI PALERMO .,

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | y 400%1]

< B Via Ausonia n. 69 - 90146 PALERMO Festino
e tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it di Santa
Citta di Palermo ' ' : Egsc; |E:2CIS

vk W

6.

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione: 60 giorni;
Conferenza dei servizi per acquisizione pareri: interruzione dei termini;

Recepimento indicazioni CdS ed adeguamento progettazione esecutiva: 10 giorni;
Recepimento delle integrazioni per Verifica e Validazione: 10 giorni.

Direttore operativo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: per la durata dei lavori

Nello specifico la tempistica dovra rispettare le seguenti scadenze con la consegna degli elaborati come

sotto specificato:

a)

c)

entro i primi 120 giorni lavorativi dalla fase di stipula del contratto di affidamento della

progettazione e/o disposizione di servizio del RUP, il progettista dovra completare e quindi

provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati del PFTE come da elenco elaborati, riportato
nel PFTE e previsto dalle norme di settore, al fine della presentazione agli enti competenti per

I'ottenimento delle approvazioni necessarie.Lla documentazione progettuale dovra essere

consegnata in numero sufficiente di copie cartacee debitamente sottoscritte, in copia digitale in

formato pdf sottoscritta con firma elettronica e in copia digitale nei formati originari modificabili

(.dwg, .doc, .xls etc.).

entro i successivi 60 giorni naturali e consecutivi, dalla disposizione del RUP, il progettista dovra

provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo. La

documentazione progettuale dovra essere consegnata in numero sufficiente di copie cartacee
debitamente sottoscritte, in copia digitale in formato pdf sottoscritta con firma elettronica e in
copia digitale nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

a conclusione della conferenza di servizi, indetta per I'acquisizione dei pareri necessari, entro i

successivi 10 giorni naturali e consecutivi, il progettista incaricato produrra tutti gli eventuali

aggiornamenti e le modifiche necessarie, in accordo con le richieste del RUP, al progetto esecutivo

approvato in Conferenza dei Servizi attraverso il recepimento delle eventuali prescrizioni, e

procedera alla stesura definitiva degli elaborati esecutivi; il numero di copie cartacee sottoscritte,

di copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e di copie digitali nei formati

originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.) verra stabilito di volta in volta secondo le necessita

espresse dal RUP.

Recepimento delle integrazioni per Verifica e validazione: 10 giorni:

e fermo restando |'obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attivita di
verifica della progettazione, anche nel corso delle attivita progettuali (verifica in progress),
entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del verbale di verifica intermedio al
soggetto incaricato della progettazione e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, il
soggetto incaricato della progettazione dovra consegnare al RUP la sola documentazione
progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 copie
cartacee debitamente sottoscritte, in copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma
elettronica e in copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.);

e entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del verbale di verifica finale al soggetto
incaricato della progettazione, il soggetto incaricato della progettazione dovra consegnare al
RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale, in numero 2 copie cartacee
debitamente sottoscritte, in copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in
copia digitale nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xIs etc.), unitamente ad una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 che: (d.1) gli
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elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati
che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti, e (d.2) che gli elaborati
modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e
digitali firmati sopramenzionati sub (d.1).
| termini di esecuzione del servizio per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione sono quelli assegnati in sede di gara per |'esecuzione dei lavori.

ART 4 — DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
| corrispettivi relativi alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, progettazione esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori per
I'intervento in argomento, sono stati determinati, secondo le modalita previste dall’art. 1 e ss. dell’All.
1.13 del Codice e del decreto ministeriale 17.06.2016, per un importo complessivo, al netto di IVA, di

€ , suddivisi in € per , € per la redazione degli elaborati
di progetto di fattibilita tecnica ed economica, € per la progettazione esecutiva, €

per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, € per la direzione dei lavori , tutti
comprensivi di rimborso spese, oltre € per contributi ed IVA.

Per la determinazione delle parcelle professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, si
identificano le categorie delle opere del DM 17/06/2016 identificate nell’elaborato di calcolo delle
parcelle allegate al DIP.

ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE
Il corrispettivo al netto del ribasso offerto per lo svolgimento dell’incarico & pari complessivamente a

EUrO ..ccooveerceeceenncnnee , oltre contributi CNPAIA ed IVA, cosi suddiviso: € ............... per la progettazione
esecutiva, € .........ce.e.......... per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € ................ per
la direzione dei lavoried € .................... per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il corrispettivo si intende comprensivo anche dei rimborsi spese, importo stabilito ed accettato in
relazione all’attivita in oggetto, sulla scorta dell’offerta presentata del professionista. Il compenso come
sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, in esse intendendosi
comunque comprese le attivita di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste
prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione ed alla verifica del
Progetto esecutivo, dall’Amministrazione committente, rese necessarie da adeguamenti al fine di
ottenere i pareri in base a vigenti normative.

Il compenso e considerato, dall’incaricato, congruo nel rispetto dell'importanza dell’opera e del decoro
della professione. Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennita o altro, per le modifiche discrezionali
introdotte in corso d'opera.

Tutte le spese dipendenti dall’espletamento dell’incarico sono a carico dell’affidatario.

ART. 6 — REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi degli articoli 60 e 120, comma 1 lettera a), del D.Lgs n.36/2023, al verificarsi, nel corso di
esecuzione del contratto, di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione,
in aumento o in diminuzione, del costo del servizio (spese generali) superiore al 5% dell'importo
complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’80% della variazione, in relazione alle sole
prestazioni ancora da eseguire.
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La variazione dei prezzi € valutata sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell’industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT e
disponibili al momento del pagamento del corrispettivo rispetto ai corrispondenti valori del mese di
sottoscrizione del contratto.

Art. 7 — PENALITA PER | RITARDI

Qualunque causa di ritardo nell’esecuzione e nella conclusione dell’incarico deve essere
tempestivamente comunicata dal Professionista all’Amministrazione committente. Tale
comunicazione non interrompe comunque i termini per dare ultimato l'incarico, né verra come
giustificazione del ritardo.

| fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione dell’incarico
devono essere comunicati all’ Amministrazione committente.

Nel caso di ritardo nell’esecuzione di una o piu prestazioni nei termini di fase sub art. 3 nonché
nell’ipotesi di ritardo nella conclusione dell’incarico nel termine stabilito dal cit.art.3, non giustificato
da cause di forza maggiore, il RUP comminera, per ogni giorno solare di ritardo, una penale dell’l per

mille del’'ammontare netto contrattuale (IVA e CNPAIA esclusa);

L'importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi sara comunicato dall’Amministrazione
committente con “nota di debito” e sara trattenuto sul’ammontare della fattura ammessa al
pagamento di ciascuna fase e, in difetto, sulla cauzione definitiva, il cui importo dovra essere
ricostituito.

Eventuali errori ricorrenti individuati potranno comportare I'applicazione di sanzioni economiche nei
riguardi del Professionista, da valutare in base alle circostanze e al danno operativo e d’immagine
arrecato, fino alla risoluzione in danno del presente atto.

Qualora I'ammontare delle penali ecceda il 10% dell'importo contrattuale, I’Amministrazione
committente si riserva il diritto di risolvere il contratto senza necessita di diffida o costituzione in mora.
In tal caso, si provvedera all’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento
degli eventuali maggiori danni.

Art.8 — MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo per I'affidamento del presente incarico sara effettuato con le seguenti

modalita:

PFTE

- 11'50% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito della consegna
al RUP della versione finale degli elaborati di progetto, previa accettazione da parte dello stesso a
seguito di verifica della completezza ed esaustivita degli elaborati prodotti;

- il 50% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito del
completamento delle attivita di verifica della progettazione e della validazione del RUP.

Progettazione esecutiva

- 1150% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito della consegna
al RUP della versione finale degli elaborati di progetto, previa accettazione da parte dello stesso a
seguito di verifica della completezza ed esaustivita degli elaborati prodotti;

- il 50% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito del
completamento delle attivita di verifica della progettazione e della validazione del RUP.
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Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- |l pagamento del corrispettivo avverra negli stessi termini stabiliti per la progettazione, come sopra
indicato.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- Il pagamento del corrispettivo avverra a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati
all’affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 20% dell'importo
contrattuale relativo alle attivita di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverra a
seguito dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere ovvero
certificato di regolare esecuzione.

In applicazione di quanto previsto dall’Allegato 1.14 del D. Lgs. n.36/2023, all’art.33 rubricato

“Esclusione dall’anticipazione del prezzo”, e esclusa la corresponsione dell’anticipazione di cui

all’art.125 del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di servizi che prevedono prestazioni intellettuali.

Il compenso e considerato, dall’incaricato, congruo nel rispetto dell’'importanza dell’opera e del decoro

della professione. Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennita o altro, per le modifiche discrezionali

introdotte in corso d'opera.

Tutte le spese dipendenti dall’espletamento dell’incarico sono a carico dell’affidatario.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino

alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, I’Amministrazione committente puo imporre al

Professionista I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Professionista non puo

fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

All’esito positivo delle sopra citate fasi, potra essere emessa la fattura.

La liquidazione della fattura avverra entro 30 (trenta) giorni dalla verifica positiva (attestazione di

regolare esecuzione) di quanto richiesto e previa verifica della regolarita contributiva. || Committente,

prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, procedera alla verifica della “regolarita
contributiva” del Professionista, verificando la sua posizione rispetto al versamento dei tributi locali ed
al pagamento delle sanzioni amministrative, ed attivando, se necessario, la compensazione.

Il pagamento sara eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dal

Professionista all’Amministrazione committente. Il Professionista, sotto la propria esclusiva

responsabilita, rendera tempestivamente note all’Amministrazione committente le modalita di

accredito prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale comunicazione,

il Professionista non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti gia effettuati.

Ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione relativa al Servizio di Tesoreria Comunale le eventuali

commissioni, le eventuali commissioni, applicate nella misura standard prevista dagli accordi

interbancari, spese e tasse inerenti all’esecuzione di pagamenti ordinari dall’Ente sono poste a carico
dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere tratterra dall'importo nominale del mandato 'ammontare degli
oneri in questione.

Le eventuali cessioni del corrispettivo dell’appalto, successive alla stipula del presente atto, dovranno

essere riconosciute dalla Stazione Appaltante. Il cessionario del credito € comunque soggetto agli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010e s.m. ed integrazioni.

ART. 9 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista assume gli obblighi, anche nei confronti dei
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto, di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
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di normativa antimafia” pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010 e s.m.i. il Professionista si obbliga
a comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette
giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. E espressamente causa di risoluzione del presente contratto in tutti i casi
in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane Spa. Ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dal tecnico, o subcontraente, il Codice Identificativo Gara (CIG) che
per il presente affidamento & il seguente: .

Il Professionista ha I'obbligo di procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 si prende atto, cosi come comunicato dal
Professionista, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari per I'esecuzione del presente servizio i cui Codice IBAN sono sotto riportati:

Il Professionista Ing. , hato a (PA) il , cod. fisc.
, P.IVA CODICE IBAN:

ART.10 - SUBAPPALTO
Fermo restando il divieto della cessione del contratto o I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto in subappalto, le modalita dell’eventuale subappalto sono regolate dall’art.119 del D.Lgs. n.
36/2023.

ART.11 — CAUZIONE DEFINITIVA
Si conviene fra le parti che la cauzione definitiva, di cui all’art. 53 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, prodotta
secondo lo schema tipo 1.2. di cui al D.M. n. 193 del 16.12.2022, sara svincolata nella misura e nei modi
previsti dal comma 8 dell’art.117 del citato Decreto.

ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA
Il Professionista si impegna, al rinnovo automatico della polizza di responsabilita civile professionale a
copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attivita per la durata contrattuale del
presente incarico.
Il Professionista, qualora dovesse avere vertenze, il cui esito possa compromettere o intaccare la
copertura assicurativa in argomento, si impegna a comunicare tempestivamente tale condizione
all Amministrazione committente ad integrare il massimale.

ART. 13 — DANNI E RESPONSABILITA CIVILE
Il Professionista assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
dell’ Amministrazione committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 14 — RISOLUZIONE
Al presente atto si applica I'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive
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espressamente disciplinate nel presente atto. In particolare si conviene che il presente contratto si
intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in caso di successivo accertamento del
difetto dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Igs. n.36/2023. In tal caso il
Professionista ha diritto al pagamento da parte delllAmministrazione committente del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia rese correttamente ed a regola d’arte e nei limiti
dell’utilita ricevuta.

ART.15 — RECESSO

L’Amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal
presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 123 del D.lgs n.36/2023.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Professionista che abbiano incidenza sulla
prestazione, I’Amministrazione committente pud recedere in tutto o in parte unilateralmente dal
presente atto, con le modalita di cui all’art. 123 del D.Igs n.36/2023.

Il professionista rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

ART. 16 — ULTERIORI ADEMPIMENTI

In merito agli adempimenti derivanti dal documento denominato “DICHIARAZIONE resa ai sensi dell’art.
1, comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 PATTO DI INTEGRITA’ - CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
E PATTO DI INTEGRITA e Protocollo di Legalita”, il Professionista si impegna a rispettare le clausole tutte
previste nella dichiarazione “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrita”, allegata al presente atto. Si
impegna, altresi, a rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato
dal Comune di Palermo, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014, si impegna altresi
ad accettare le Clausole previste dall’Intesa per “La legalita e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale” sottoscritta in data 28/12/2018 fra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palermo, allegate al
presente atto.

ART. 17 — DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista dichiara, ai fini dell’esecuzione dell’incarico che il proprio domicilio €: .......ccccevevveiviecenennns
Il Professionista si riserva di comunicare, con PEC, tempestivamente all’Amministrazione committente
I’eventuale variazione di domicilio. Di conseguenza si conviene che, agli effetti dell’applicazione del
presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali potra dare occasione il presente
contratto, saranno notificati, inoltre, a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

ART. 18 — REGIME FISCALE E SPESE
La presente scrittura privata verra registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art.2, Parte Il del D.P.R. 26/04/1986
n.131.
L'imposta di bollo verra assolta dall’affidatario con modalita telematiche, utilizzando il modello “F24
Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Le spese relative all'imposta di bollo, ed ogni altra spesa inerenti, a qualsiasi titolo e causa, al presente
contratto, sono poste per intero a totale carico del Professionista. senza diritto a rivalsa.
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ART.19 — FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Professionista e ’Amministrazione committente, sara
competente in via esclusiva il Foro di Palermo. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“Regolamento UE” o “GDPR”), il Professionista fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali. | dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione committente per
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della verifica delle capacita amministrative
e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’esecuzione della prestazione, in adempimento di
precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. | dati
forniti dal Professionista vengono acquisiti dall’Amministrazione committente ai fini della stipula del
contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione
committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme
previste dal Regolamento UE. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire
che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella
fase dellladempimento contrattuale, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Base giuridica del
trattamento: il concorrente & tenuto a fornire i dati al committente, in ragione degli obblighi legali
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti
dal committente potrebbe determinare, a seconda dei casi, I'impossibilita di stipulare il contratto o di
erogare il corrispettivo.

Natura dei dati trattati: i dati oggetto di trattamento per le finalita sopra specificate, sono della seguente
natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati
(cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei
requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e
dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati
personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE. Le Parti prendono altresi atto dei
diritti connessi al trattamento, ed in particolare del diritto di richiederne I'aggiornamento, I'integrazione,
la modifica o la rettifica degli stessi.

ART. 21 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.
La presente lettera viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell’art.24 C.A.D., unitamente
agli allegati che - previa scansione - sono contenuti in n. (----- ) file con estensione pdf/a.

Il Professionista Per L’ AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
Ing. Francesco Trapani
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ALLEGATI :

dichiarazioni;

clausole di autotutela e patto d’integrita;
intesa di legalita;

informativa privacy.
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