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Intervento di Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e marciapiedi Ambito Sperone: ”Fondi ex GESCAL - Programma Integrato di Interventi (ambito San Filippo Neri), ex art 16 della legge 178/1992 e Programma di Recupero Urbano (ambito Borgo Nuovo e Sperone) ex art. 11 della legge 493/1993 – PRU Sperone.

COMUNE DI PALERMO - AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Ufficio Infrastrutture viarie e per la mobilità.
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