



COMUNE DI PALERMO

AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI - UFFICIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E I SERVIZI A RETE
IDRICO-FOGNARI ED ESPROPRIAZIONI -

Determinazione Dirigenziale N. 7039 Del 13/05/2026

OGGETTO: LAVORI DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'IN-TERNO
DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO" - CUP: D75I18000200004 –
PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Responsabile del Procedimento: MARCO CANNIOTO

Firmatario Determina: Giuseppe Giuliano / InfoCert S.p.A.

IL RUP

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 4406 del 24/03/2026 si è adottata la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.LGS 36/2023, per l'affidamento del contratto pubblico di lavori relativo all'intervento di "Rifunionalizzazione della rete fognaria all'interno dell'area del mercato ortofrutticolo" - CUP: D75I18000200004 - individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4773 del 31/03/2026 la suddetta determinazione è stata rettificata e integrata, riapprovando il Disciplinare di Gara e lo Schema di Contratto;

Dato atto che la procedura di gara risulta attualmente in corso, con termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del giorno 19 maggio 2026;

Considerato che, in ragione del numero di richieste di sopralluogo pervenute e al fine di garantire la massima partecipazione alla gara d'appalto, si rende necessario prorogare opportunamente il termine di presentazione delle offerte;

Dato atto che il sottoscritto RUP non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e contenuto della presente determinazione.

Propone di:

- prorogare il termine di presentazione delle offerte, posticipandolo alle ore 12:00 del giorno 8 Giugno 2026;
- dare atto che rimane invariata ogni altra condizione di gara prevista dagli atti di gara approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 4406 del 24/03/2026 e rettificati con determinazione dirigenziale n. 4773 del 31/03/2026;
- confermare, per l'effetto, che non saranno prese in considerazione richieste di effettuazione del sopralluogo pervenute oltre l'originario termine di presentazione delle offerte (19 Maggio 2026 ore 12:00).

IL RUP

Funzionario tecnico geom. Marco Cannioto

IL DIRIGENTE

Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- Visto la L.R. 48/91;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

- **di prorogare** il termine di presentazione delle offerte, posticipandolo alle ore 12:00 del giorno 8 Giugno 2026;
- **di dare atto** che rimane invariata ogni altra condizione di gara prevista dagli atti di gara approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 4406 del 24/03/2026 e rettificati con Determinazione Dirigenziale n. 4773 del 31/03/2026;
- **di confermare**, per l'effetto, che non saranno prese in considerazione richieste di effettuazione del sopralluogo pervenute oltre l'originario termine di presentazione delle offerte (19 Maggio 2026 ore 12:00);
- **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata;
- **attestare** la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- **dichiarare** che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e contenuto della presente determinazione.

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Giuliano

Il Dirigente
Giuseppe Giuliano / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)