COMUNE DI PALERMO

UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI

VERBALE DI GARA N. 2

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di "Rifunzionalizzazione della rete fognaria all'interno dell'area del mercato ortofrutticolo" – CIG: BB2CD9E71D

L'anno duemilaventisei, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 09:10, presso la sede dell'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti - Via San Biagio n. 4 - si riunisce, in seduta pubblica, per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la Commissione di gara costituita da, giusta atto di nomina del Segretario Generale N. prot. AREG/790547/2026 del 10/06/2026:

- Ing. Giuseppe Giuliano, quale Presidente di Commissione di gara;
- Ing. Nicolò Asaro e geom. Marco Cannioto, quali componenti di Commissione di gara.

All'odierna seduta è presente la sig.ra Cinquemani Maria, identificata a mezzo CIE in corso di validità, asseritamente socia dell'impresa Cusenza Costruzioni srl;

PREMESSO

- che la Commissione di gara, in data 15/06/2026, giusta verbale n. 1, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche;
- che la Commissione di gara ha rinviato alla data odierna l'apertura della busta amministrativa;
- che l'odierna seduta di gara è stata comunicata sul Portale Appalti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La commissione di gara procede, ai sensi dell'art. 9.1. del disciplinare di gara, alla verifica del pagamento del contributo in favore dell'ANAC, poiché il pagamento è condizione di ammissibilità dell'offerta.

All'esito della verifica di cui sopra, la Commissione rileva che risultano presenti le ricevute di pagamento di tutti gli OO.EE., ad eccezione dei seguenti:

n. 38 - EDIL S.E.P. SOC. COOP.

n. 61 - L.I.S.A SRL

n. 76 - PALAZZOLO FARO ROSARIO

Pertanto, la Commissione di Gara dà mandato all'Ufficio Contratti di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti, assegnando, per il riscontro, il termine di giorni cinque dalla richiesta di integrazione documentale.

La Commissione rinvia le operazioni di gara alla data dell'8 luglio p.v. ore 09:30, chiudendo la seduta alle ore 10:30.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da:

Il Presidente: Ing. Giuseppe Giuliano

Il Componente: Geom. Marco Cannioto

Il Componente: Ing. Nicolò Asaro