



Città di Palermo

# COMUNE DI PALERMO

## Città Metropolitana di Palermo

**Area delle Politiche Ambientali, Transizione Ecologica e Rigenerazione del Verde**

**Ufficio Autonomo Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Re.Se.T.**

**Casa Natura - ex Scuderie Reali - Viale Diana s.n.c.**

### Messa in sicurezza bordi stradali e manutenzione straordinaria interfaccia aiuole/strade

**CUP D78E25000260004 – CIG B9FFB7EC38**

### PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

### Quadro Economico

**Pd.07  
Q. ECO**

**Rev. 00**

**28/03/2026**

**Scala:**



Committente:

**Comune di Palermo  
Dirigente dell'Ufficio  
Arch. Francesco La Monica**

**RUP: Arch. Francesco La Monica**

gruppo di supporto al RUP:

Progettista:

**S.T.P. AGRONOMO SALVATORE FIORE s.r.l.**

**gruppo di lavoro:**

- *Dott. Agronomo Salvatore Fiore – Agronomo titolare della STP AGRONOMO SALVATORE FIORE s.r.l. coordinatore della progettazione*
- *Dott. Agronomo Silvia Martinico – Agronomo esperto in Tematiche del Verde*
- *Dott. Agronomo Paolo Lo Bue – Agronomo esperto in fitoiatria*
- *Ing. Guarneri Alessandro - Coordinatore della Sicurezza*

**S.T.P. AGRONOMO SALVATORE FIORE s.r.l.**

(Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Palermo n. 1566 Sez. Persone Giuridiche)

Via Novelli n. 24 - 90047 PARTINICO (PA) te. 091 8903972 Codice Fiscale e P.IVA: 06516720825 - REA: PA-326535

**COMUNE DI PALERMO**

Città Metropolitana di Palermo

*Area delle Politiche Ambientali, Transizione Ecologica e Rigenerazione del Verde**Ufficio Autonomo Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Re.Se.T.**Casa Natura - ex Scuderie Reali - Viale Diana s.n.c.*

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
MESSA IN SICUREZZA BORDI STRADALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERFACCIA AIUOLE/STRADE	1			941.099,37
Intervento di manutenzione straordinaria interfaccia aiuole/strade	1		818.877,02	
Intervento di eradicazione delle ceppaie e radici di infestanti erbacee	3		33.137,24	
Intervento di eradicazione delle ceppaie e radici di arbusti in cespugli isolati o a macchia	3		89.085,11	
NOLEGGI	5			56.932,88
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 998.032,25
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,508872% sui lavori)			45.000,00	
a detrarre			45.000,00	€ 45.000,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 953.032,25
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Imprevisti			61.552,32	
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione			102.184,38	
Incentivi su funzioni tecniche [998032,25*0,02]			19.960,65	
Contributo ANAC			1.000,00	
Oneri di accesso in discari compreso IVA			90.000,00	
Contributo previdenziale su spese tecniche 4% [102.184,38*0,04]			4.087,38	
IVA su lavori 10% [998032,25*10:100]			99.803,23	
IVA su spese tecniche e su Contributo previdenziale (4%) 22% [(102184,38+4087,38)*0,22]			23.379,79	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				401.967,75 401.967,75
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ <b>1.400.000,00</b>

Palermo li 18/03/2026

Agronomo dr. Salvatore Fiore ODAF PA775